
Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 907 del 12/03/2024

Proposta n. SERVOPPU 1378/2024 

Oggetto:  D.D.G.  N.  1462  DEL  29/07/2021  E  SUCCESSIVO  D.D.G.  N.  297  DEL  19/07/2022  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE -  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  PUBBLICAZIONE  
DI  BANDO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  NUOVA  COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  
DELLA  SCUOLA  STATALE  PRIMARIA  ESISTENTE  "E.  PERTINI"  -  PAC  SALVAGUARDIA  
2007/2013  -  OBBIETTIVO  OPERATIVO  2.1.2  -  SAL  "INTERVENTI  DI  EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI"  -  CUP:  I96F19000210002  -  GARA  TELEMATICA  
MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/RUP

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi  
sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  –  spetta  ai  Dirigenti  la  direzione  degli  uffici  e  dei  servizi, 
secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai Dirigenti spetta l’adozione degli  
atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l’Amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa 
e  di  erogazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di  controllo.  Essi  sono  responsabili  in  via  
esclusiva dell’attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art. 4, comma 2 D. Lgs 30 
marzo 2001 n. 165);
RICHIAMATI:

 l’art. 4 del D. Lgs 30 marzo, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le 
funzioni di  indirizzo politico – amministrativo definendo gli  obiettivi  ed i  programmi da 
attuare  ed  adottando gli  altri  atti  rientrati  nello  svolgimento  di  tali  funzioni  (comma 1), 
mentre ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la 
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);

 Il Decreto del Sindaco n. 67/2023 con il quale all’odierno disponente è stata confermata la 
dirigenza ad interim del V Settore;
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PREMESSO CHE:
 Con D.D.  del 5° Settore  n°1910 del 5/06/2019 è stato affidato l'incarico di R.U.P. per il 

progetto di DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE 
PRIMARIA  ESISTENTE  "E.  PERTINI" -  PAC  SALVAGUARDIA  2007/2013  - 
OBBIETTIVO  OPERATIVO  2.1.2  -  SAL  "INTERVENTI  DI  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI", all’Arch.Antonino Alestra;

 Con Determina Dirigenziale n. 1936 del 10/06/2019 è stato approvato: lo studio di fattibilità,  
per l’intervento di nuova costruzione in sostituzione della Scuola Statale Primaria esistente  
“E.  PERTINI”,  redatto  dall’arch.  Antonino Alestra  che  ha  quantificato  in  complessive  € 
5.579.137,50 il costo degli interventi da realizzare compresi gli affidamenti degli incarichi 
professionali previsti nel quadro economico delle somme a disposizione;

 Con  D.D.G.  n°1462  del  29/07/2021,  l'Assessorato  dell’Istruzione  e  della  Formazione 
Professionale Dip. dell’Istruzione e della Formazione Professionale Servizio XI – Edilizia 
Scolastica ed Universitaria  ha ammesso a finanziamento il  progetto per costruzione della 
nuova Scuola E. Pertini a valere sulle risorse del PAC Salvaguardia 2007/2013 Obiettivo 
Operativo 2.1.2 SAL “Interventi di Efficientamento energetico degli Edifici scolastici”, per 
un importo complessivo di €.5.579.137,50 dotato di progettazione di livello fattibilità tecnica 
ed economica;

 Successivamente, in data 23/05/2022 con atto di accettazione del finanziamento e adesione 
per la realizzazione del progetto, sono stati regolati i rapporti tra la Regione Siciliana e il 
Comune  di  Trapani  (soggetto  beneficiario)  a  valere  il  “PAC  Salvaguardia  2007/2013 
Obiettivo  Operativo  2.1.2  SAL  “Interventi  di  efficientamento  energetico  degli  edifici 
scolastici”,  per  un  importo  di  €.5.579.137,50.  A  seguito  del  sopra  richiamato  atto  di 
accettazione è stato emesso dalla Regione Siciliana il DDG n. 297 del 19 luglio 2022 di 
approvazione della  convenzione stipulata  dalla  Regione con il  COMUNE DI  TRAPANI. 
L’art.3 – cronoprogramma dell’operazione - della convenzione della convenzione ha previsto 
che nell’attuazione dell’Operazione il beneficiario si impegna al rispetto dei seguenti termini:
- proposta di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 entro 18 mesi 

dall’approvazione  dell’adesione  al  finanziamento.  Il  Dirigente  dell’Ufficio  Speciale  di 
Edilizia  Scolastica  della  Regione  Sicilia,  con  provvedimento  n°576  del  24/01/2024  ha 
prorogato  il  nuovo  termine  per  l’adempimento  degli  obblighi  sottoscritti  con  la 
Convenzione stipulata con il Comune di Trapani  per il giorno 19 marzo 2024;

- ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025 (approvazione certificato di collaudo).
 con  D.D.  n.  4651  del  30/12/2022 è  stato  preso  atto  del  Decreto  n.  1462  del  29/07/201 

dell’Assessorato  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  Dipartimento 
dell’istruzione  e  della  Formazione  Professionale  Servizio  XI  -  Edilizia  Scolastica  ed 
Universitaria - a valere sulle risorse del Pac Salvaguardia 2007/2013 Obiettivo Operativo 
2.1.2  SAL”  Interventi  di  Efficientamento  Energetico  degli  edifici  scolastici”,  compresi 
nell’allegato A del predetto decreto e della Convenzione sottoscritta in data 23/05/2022 che 
regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di Trapani (soggetto beneficiario), per 
un importo di €. 5.579.137,50;

 con Delibera di Giunta n. 460 del 14/12/2022 sono state effettuate le opportune variazioni al 
bilancio 2021- 2023 e con Delibera di Giunta n . 480 del 15/12/2022 sono state effettuate le 
consequenziali variazioni al PEG 2021- 2023;

 con delibera di C.C. n°204 del 29/12/2022, è stata ratificata la delibera di GM n°460/2022 
sopra citata;
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 Con D.D. n°2387 del 7/07/2022, sono stati approvati gli schemi di bandi di manifestazione di 
interesse corredati dai modelli A e B e gli schemi di disciplinare d'incarico per gli affidamenti 
diretti  dei  servizi  di  architettura  ed  ingegneria  relativi  all’intervento  in  oggetto.  Con 
Determina  Dirigenziale  n°44  del  12/01/2023  è  stato  affidato  il  servizio  di 
Architettura/Ingegneria  per  la  progettazione  definitiva/esecutiva  dei  lavori  alla  RTP: 
STUDIO CANGEMI SAS – CAPPELLO ENGINEERING SRL.  Il disciplinare d’incarico è 
dell’1/03/2023 (n. racc. gen. 25707 dell’1/03/2023 – racc. sett. N°598 dell’1/03/2023);

 Con D.D. n°254 del 30/01/2023, è stato affidato all’Ing. Fragapane Salvatore, con studio in 
p.zza  Papa  Giovanni  XXIII  n.11  -  Campofelice  di  Roccella  (90010-PA)  l’incarico  di 
coordinatore della  sicurezza  in  fase progettuale ed esecutiva.  Il  disciplinare con l’ing.  S. 
Fragapane è stato firmato il 22/02/2023 (n. 25662 racc. - n°597 racc. sett.);

 Durante la fase di studio della progettazione l’RTP ha chiesto di effettuare sulla struttura  
della scuola esistente delle indagini aggiuntive ed a tale scopo, con Determina n°1007 del 
27/03/2023, sono state affidate alla Trivel Sicilia srl le indagini geologiche-geotecniche e le 
prove di laboratorio.  La progettazione e la  direzione dei lavori  per eseguire tali  indagini 
sull’immobile scolastico esistente sono state affidate allo stesso RTP di progettazione per 
l’importo  di  €10.795,10  compresa  CNPAIA  4%  e  IVA 22%,   con  D.D.  n°1009  del 
27/03/2023M;

 Con D.D. n°1948 del 15/06/2023, è stato affidato alla RTP di progettisti per un importo di €. 
20.989,07 oltre CNPAIA ed IVA, l’incarico aggiuntivo finalizzato all’intervento di recupero 
della palestra scolastica esistente, assicurando in ogni caso il raggiungimento positivo delle 
prestazioni sismiche;

 Il RUP ha attivato la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona 
con le comunicazioni prot. n.82347 del 19/10/2023 – n°87414 del 7/11/2023 – n°96394 del 
6/12/2023, ed entro il termine di conclusione della conferenza, ha acquisito l’assenso dalle 
seguenti amministrazioni: 
- 3° Settore – Urbanistica – parere di conformità urbanistica n°84242 del 26/10/2023;
-  ASP  TRAPANI  –  parere  igienico  sanitario  favorevole  con  prescrizioni  n°1514  del 

26/102023;
- Genio Civile di Trapani – parere favorevole di massima n°150861 del 20/11/2023;
- Comando Prov.le VV.F. di Trapani – parere di conformità antincendio favorevole n°7608 del 
15/12/2023.

 il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ha  consegnato  gli  elaborati  il 
6/02/2024 e l’RTP di progettisti ha consegnato il progetto esecutivo completo degli elaborati 
tecnico-amministrativi il 9/02/2024;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che questo Comune non è in grado di garantire le prestazioni di che trattasi con i  
propri mezzi e personale per cui deve procedere ad apposito affidamento in appalto a Operatore 
Economico specializzato nel settore;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei  
luoghi di lavoro ed, in particolare, l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato 
e  allegato  ai  contratti  d’appalto  o  d’opera  un  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da 
interferenze,  che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia  possibile,  ridurre al 
minimo i rischi da interferenze;
DATO ATTO che:

 l’art.  17,  comma 1,  del  d.lgs.  n.36/2023 prevede che prima dell’avvio delle procedure di  
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito 
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atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l'articolo  57  comma  2  del  medesimo d.lgs.  n.36/2023,  prevede  che  gli  affidamenti  dei 
contratti di lavori devono contenere specifiche clausole sociali orientate a garantire le pari 
opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o 
svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato e l’applicazione dei contratti 
nazionali e territoriali di settore;

 l'articolo  57  comma  2  del  citato  dlgs  n°36/2023,  prevede  l’obbligo  di  applicazione,  per 
l’intero  valore  dell’importo  della  gara,  delle  “specifiche  tecniche” e  delle  “clausole  
contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM);

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023 ed a decorrere dalla 
data  in  cui  il  nuovo codice  acquista  efficacia  (1 luglio  2023),  ai  sensi  dell'articolo  225, 
comma 2 del  DLgs n°36/2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 
continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

RILEVATO che:
 l’esecuzione dell’intervento si svolge nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di  

cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 - GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell’ambito di 
quanto  stabilito  dal  Piano  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  del  settore  della 
pubblica amministrazione;

 l’intervento  per  il  quale  si  procede,  il  cui  CUP è  indicato  in  oggetto,  è  stato  previsto 
nell’ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici  - CUI: L80003210814202100005 
approvato con di C.C. n°117 del 14/09/2022;

 il  progetto  esecutivo  relativo  all’intervento  per  il  quale  si  procede,  precedentemente 
depositato dal progettista il 9/02/2024, è stato verificato in contraddittorio con il progettista 
stesso, il coordinatore della sicurezza ed il RUP l’1/03/2024, ai sensi dell’art.42 ed allegato 
I.7 art.39, 40, 41 del D.Lgs n°36/2023;

2) il progetto in esame è stato validato, ai sensi dell’art.42 comma 4 del Dlgs n°36/2023 dal 
RUP l’1/03/2024 ed alla gara di appalto dei lavori saranno applicate le regole del Nuovo 
Codice dei  Contratti, in conformità della norma transitoria dettata dal citato art.225 del Dlgs 
n°36/2023;

3) preliminarmente,  le  prestazioni  di  cui  all’oggetto  non  possano  rivestire  un  interesse 
transfrontaliero  certo,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  48,  comma  2,  del  Decreto 
Legislativo 36/2023;

APPURATO:
 che l’art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni in 

oggetto  che  ammontano  ad  €4.211.246,38  di  cui €3.157.298,10  (lavori  a  misura  ed  in 
economia) + €1.053.948,28 (importo della manodopera) e quindi per un importo inferiore 
alle soglie di cui all’art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, 
tra  le  altre,  con  la  seguente  modalità:  “d)  procedura  negoziata  senza  bando,  previa  
consultazione  di  almeno  dieci  operatori  economici,  ove  esistenti,  individuati  in  base  a  
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o  
superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, ….”;

 l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera h), le 
procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti  
concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi 
le condizioni del contratto;
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 ai sensi dell’art.58 del d.lgs. n°36/2023, l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non 
rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole 
dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del 
principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTE le Linee Guida ANAC n.4 – disciplina degli affidamenti sotto soglia comunitaria - che al  
punto 5.1.1 lettera c) indicano che le stazioni appaltanti possono dotarsi di un regolamento in cui 
vengono disciplinati:  “i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di  
indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti  
nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di  
riferimento”;
DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, il presente procedimento è 
finalizzato alla  stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi  le cui caratteristiche 
essenziali sono qui riassunte:

 Fine che con il  contratto  si  intende perseguire e  relativo oggetto:  LAVORI DI NUOVA 
COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELLA  SCUOLA  STATALE  PRIMARIA 
ESISTENTE "E. PERTINI";

 Importo  stimato  del  contratto:  €3.157.298,10  (lavori  a  misura  ed  in  economia)  + 
€1.053.948,28 (importo della manodopera) soggetti a ribasso + €163.386,74 di oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso  (art.41 comma 14 D.Lgs n°36/2023) per un totale di 
€4.374.633,12;

 Forma  del  contratto:  ai  sensi  dell’art.  18,  comma 1,  secondo  periodo,  del  D.  lgs.  n. 
36/2023,  trattandosi  di  affidamento  (procedura  negoziata)  ai  sensi  dell’art.  50  del 
medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in 
un apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica  certificata  o  sistemi 
elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico 
estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto;

 Modalità  di  scelta  del  contraente: procedura  negoziata  senza  bando,  da  condursi 
mediante  strumento  telematico  di  negoziazione,  previa  consultazione  di  almeno  10 
operatori, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici presenti su 
MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti;

 Clausole ritenute essenziali:  quelle contenute nella documentazione della procedura, a 
questo atto allegata e cui si rinvia;

PRECISATO che  per  garantire  i  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità,  trasparenza  e  concorrenza  NON  si  reputa  utile  e  opportuno  procedere,  in  via 
preventiva,  alla  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  per  individuare  i  soggetti  che  intendono 
manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi,  ma si ritiene di 
utilizzare  l’elenco  degli  operatori  economici  presenti  sul  portale  MEPA  della  piattaforma 
acquistinretepa.it,  evitando anche di far  precedere l’invito alla  procedura negoziata  dalla  fase di  
raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse,  ciò  al  fine  di  accelerare  i  tempi  di  affidamento  del  
contratto di lavori;
DATO ATTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite il Mercato 
Elettronico della  Pubblica Amministrazione (MEPA) sulla  piattaforma digitale  CONSIP, ai  sensi 
dell’art.1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, che ha previsto che Pubbliche 
Amministrazioni debbano ricorrere, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro e al  
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di sotto della soglia di rilievo comunitario, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o 
ad altri mercati elettronici;
PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 4 e 108 del Dlgs n°36/2023, 
il criterio di selezione del contraente è il seguente: prezzo più basso;
TENUTO CONTO:

 di quanto previsto dall’art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, (indicare 
allegato II.2) a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo 
più basso, di contratti di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, 
in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione 
automatica  delle  offerte  che  risultano  anomale,  qualora  il  numero  delle  offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque;

 di  quanto previsto  dal  comma 1  del  medesimo articolo  54,  a  tenore del  quale  le  
stazioni  appaltanti  indicano negli  atti  di  gara il  metodo per l’individuazione delle 
offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in 
sede  di  valutazione  delle  offerte  tramite  sorteggio  tra  i  metodi  compatibili 
dell’allegato II.2;

APPURATO che:
 in tema di imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della  

stipula del contratto, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 
36/2023 e dalla  recente circolare 22/E del  28/07/2023 dell’Agenzia  delle  Entrate: 
euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 
euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;

 ai  sensi  dell’articolo  11,  commi 1  e   2  del  d.lgs.  36/2023,  il  contratto  collettivo 
applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere il seguente: 
CCNL SETTORE EDILIZIA;

PRESO ATTO che:
 la Regione Sicilia – Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica – con nota prot. n°1587 del 

5/03/2024,  ha  autorizzato  l’utilizzo  del  ribasso  d’asta  dei  servizi  affidati,  ciò  al  fine  di 
superare di aggiornare il progetto esecutivo al prezzario regionale vigente: “l’art. 26 D.L. n.  
50/2022 prevede che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati  
sono riconosciuti nella misura del 90%, (50% delle economie dei ribassi) inoltre l’Ente può  
utilizzare, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti  
all’interno del quadro economico dell’intervento.”;

 il  RUP in  data  08/03/2024  (prot.  n°22128)  ha  riscontrato  l’autorizzazione  n°1587/2024 
rilasciata dalla Regione Sicilia di utilizzo dei ribassi d’asta dei servizi affidati, inviando il 
Quadro Tecnico Economico di progetto aggiornato al prezzario regionale anno 2024; 

 l'art.41  comma  14  del  Nuovo  Codice  prevede  che  nei  contratti  di  lavori  e  servizi,  per 
determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di 
gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 dello stesso Codice. I  
costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. 
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo 
dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

 ai  sensi  dell'art.108,  comma  9,  del  medesimo  dlgs  n.36/2023:  “Nell'offerta  economica 
l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per  
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto  
che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.”;
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 l’ANAC (Delibera  n°528 del  15/11/2023),  ritiene  che  il  costo  della  manodopera,  seppur 
quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a 
base di  gara,  su cui applicare il  ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo.  A 
supporto di tale principio l’ANAC precisa “che anche il Servizio di consulenza del MIT ha  
dimostrato dì condividere tale interpretazione nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023, avendo 
chiarito  che  l’offerta  economica  non  va  costituita  solamente  dal  ribasso  operato  
sull’importo  al  netto  del  costo  della  manodopera,  ma  deve  includerlo  al  suo  interno;  
quest’ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell’offerta  
ed è soggetto a verifica”;

 a norma dell'art.53, comma 1, del medesimo dlgs n.36/2023, “Nelle procedure di affidamento 
di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie  
di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso  
comma  1  dell'articolo  50,  in  considerazione  della  tipologia  e  specificità  della  singola  
procedura,  ricorrano  particolari  esigenze  che  ne  giustifichino  la  richiesta.  Le  esigenze  
particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della  
procedura o in altro atto equivalente.”;

Tenuto conto che:
 la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed 

economico-finanziario  dell'impresa  aggiudicataria  avverrà,  ai  sensi  dell'art.24  del  dlgs. 
n.36/2023, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, 
e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);

 che l’articolo 50, comma 2, del Nuovo Codice prevede un espresso divieto di ricorso al  
metodo del sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale dei nominativi al fine di  
individuare  gli  operatori  economici  da  invitare.  Lo  scopo  di  tale  norma  è  quello  di 
precludere  che  la  selezione degli  operatori  economici  da  invitare  avvenga  tramite  criteri  
randomizzati e una deroga a tale divieto è ammessa solo qualora le stazioni appaltanti non 
siano  in  grado  di  individuale  un  altro  metodo  alternativo  al  sorteggio,  e  dunque previa 
adeguata motivazione;

 L’art.17 comma 3 del Dlgs n°36/2023 ha stabilito in relazione alle fasi del procedimento di 
affidamento  che  le  stazioni  appaltanti  concludono  le  procedure  di  selezione  nei  termini 
indicati  nell'allegato  I.3  e  che  il  superamento  di  tali  termini  costituisce  silenzio 
inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede,  
anche in pendenza di contenzioso;

 L’allegato I.3 – termini e procedure di appalto e concessione – comma 1 lettera d) ha stabilito  
che la gara di appalto di procedura negoziata senza bando deve essere conclusa entro mesi 
tre;

 L’art.1 del Nuovo Codice rileva il principio del risultato che permea l’intera disciplina dei 
contratti  pubblici  e  richiede  che  venga  garantita  massima  tempestività  all’affidamento  e 
all’esecuzione  dello  stesso  e  soprattutto,  prevede  che  la  concorrenza  tra  gli  operatori 
economici è funzionale al conseguimento del risultato;

RITENUTO che:
 in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento 

all’affidamento in argomento non verranno richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 
106;
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 con riferimento a quanto disposto dall’art.  53, comma 4, del  d.lgs. 36/2023, si  ritiene di  
richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 
5% dell’importo contrattuale;

VERIFICATO  che,  ai  sensi  di  quanto disposto  all’art.  55 del  d.lgs.  36/2023,  i  termini  dilatori  
previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei 
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
DATO ATTO che è stata predisposta la documentazione della procedura indicata nel dispositivo del 
presente atto;
RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;
PRESO ATTO CHE:

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23/05/2022 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 
(POP) 2021;

 ad oggi non si è ancora provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2022/2024;

 la  Legge  di  Bilancio  2023  n.  197  del  29  Dicembre  2022  ha  prorogato  i  termini  per  
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 30/04/2023;

 il Dm 19 aprile 2023 ha differito al 31 maggio 2023 la data ultima per approvare il bilancio;
 con D.M. del 30/05/2023 (G.U. n.126 del 31/05/2023) il termine ultimo per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 31/07/2023;
 con decreto del 28/07/2023 il Ministero dell'Interno ha differito il termine per l'approvazione 

del Bilancio 2023/2025 al 15/09/2023;
 vige la gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive 

modificazioni ed integrazioni e che l'art.163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che: 
“Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  
autorizzato  l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato  approvato  entro  i  termini 
previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti 
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si 
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’Ente può assumere 
solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente 
regolate dalla Legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all‘Ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per 
l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese 
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  
per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi  
all'Ente”;

 per  i  firmatari  del  presente  provvedimento  rispettivamente  preposti  alla  proposizione  ed 
adozione del provvedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza 
di cui all’art. Art.6 bis della L.241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di 
Comportamento  approvato  con  delibera  di  G.M.  n.  6  del  30.01.2014.”  Per  facilità  di 
comprensione si riporta l’art.  6 bis della L. 241/90 “Il responsabile del procedimento e i 
titolari  degli  Uffici  competenti  ad adottare i  pareri,  le valutazioni tecniche,  gli  atti  endo-
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procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,  
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 la  direttiva  prot.  n.  41467  del  10/04/2013  integrata  dalla  successiva  prot.  n.  42506  del 

Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di 
regolarità tecnica e contabile;

 l’art. 10 comma 3 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di 
consiliare n. 29/2013;

 il  Regolamento  di  contabilità  che  disciplina  le  procedure  di  assunzione  delle 
prenotazioni e degliimpegni di spesa, approvato con la deliberazione del consiglio 
comunale n. 49 del 20/03/2017.

 l’art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta 
delibera  di  consiliare  n.  29/2013,  che  così  recita:  “Il  controllo  di  regolarità 
amministrativa  e  contabile  è  Determ.  n.  2457  del  01/08/2023  pag.  3/6  copia 
informatica per consultazione assicurato nella fase preventiva della formazione 
dell’atto, da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del 
parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, 
vengono trasmesse al  servizio  finanziario  che provvede,  entro  sette  giorni,  ad 
apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui 
all’art. 151, comma 4, del T.U.E.L”; 

D E T E R M I N A

1. DI  DICHIARARE  quanto  in  premessa  e  gli  allegati  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente determinato;

2. DI  INDIRE,  per  i  motivi  descritti  in  premessa,  una  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023, 
nella sua vigente formulazione, per l’appalto indicato in oggetto;

3. DI PRECISARE che:

a.  si procederà all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa richiesta 
d’offerta a minimo n.10 operatori economici in possesso dei necessari requisiti ed iscritti alla 
piattaforma di negoziazione MEPA – CONSIP (art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023);

b. sarà applicato il principio di rotazione previsto dall’art.49 dlgs n.36/2023;

c. il procedimento di gara sarà svolto sulla piattaforma MEPA, mediante la selezione 
degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera/disciplinare di 
invito;

c. in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento 
all’affidamento in argomento non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 
106;
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d. inoltre,  con riferimento a quanto disposto dall’art.  53,  comma 4,  del d.lgs. 36/2023, si 
ritiene di richiedere la  garanzia  definitiva per l’esecuzione delle prestazioni  in  oggetto in 
misura pari al 5% dell’importo contrattuale;

e.  si  procederà  all’affidamento  dei  lavori  utilizzando  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  in 
conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;

f. l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta;

g. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

h. per l’avvio delle prestazioni in oggetto, anche in osservanza del principio di tempestività di 
cui all’art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti  
dell’affidatario;

i. il CPV della gara è 45214200-5 (lavori di costruzione di scuole elementari);

l.  nel capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera/disciplinare d’invito alla gara negoziata 
sono state inserire le clausole sociale di cui all’art.57 del dlgs n°36/2023;

4. DI APPROVARE:

 la lettera/disciplinare di invito della procedura negoziata senza bando ed i relativi allegati 
all’uopo predisposti e le indicazioni per la procedura;

 il  progetto  esecutivo  redatto  dalla  R.T.P.  "STUDIO  CANGEMI  SRL  -  CAPPELLO 
ENGINEERING SRL – GEOLOGO LAMIA" e Ing. Fragapane Salvatore (CSP) che è 
stato validato dal RUP con provvedimento  dell’1/03/2024;

 il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati;

 gli elaborati sulla sicurezza in fase di progettazione ed i relativi allegati;

5. DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella 
documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;

6. DI DARE ATTO che:

 la base imponibile per la commessa di che trattasi è stata quantificata in preambolo ed è la  
seguente:  € 3.157.298,10 per lavori a base d’asta + € 1.053.948,28 per manodopera e 
€163.386,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 la  copertura  finanziaria  è  assicurata  dal  D.D.G.  n°1462  del  29/07/2021,  dell'Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Regione Sicilia e che si provvederà ad accertare ed  
impegnare  le  rimanenti  somme  relative  alla  annualità  2024-2025  all'approvazione  dei  bilancio 
secondo le modalità di cui al punto 8;

Determ. n. 907 del 12/03/2024 pag. 10/13

copia informatica per consultazione



 per le prestazioni in parola il codice CIG sarà acquisito per la fase di espletamento della gara 
dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma MEPA;

 il RUP è stato individuato nell’arch. Antonino Alestra e che lo stesso non si trova in alcuna 
delle ipotesi di conflitto d’interessi previste dalla disciplina applicabile;

 il CUP acquisito e assegnato all’intervento è indicato in oggetto;

 nell’esecuzione del presente appalto si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i.;

 la  regolarità  contributiva  sarà  verificata  tramite  DURC  al  momento  dell'individuazione 
dell'aggiudicatario della procedura MePA tramite RDO in conformità a quanto disposto dalla 
normativa vigente.

7. ACCERTARE
 la  somma  di  €.1.500.000,00  in  Entrata  finanziata  con  il  D.D.G.  n°1462  del  29/07/2021, 

dell'Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Regione Sicilia nella parte entrate 
del  PEG provvisorio  2024-  esercizio  2024,  al  titolo  4  Entrate  in  Conto  Capitale  cod.  Bil.  4.02-
01.02.001 Contributi agli Investimenti da Regioni e province autonome in corrispondenza del Cap. 
3375/1 denominato “ Trasferimenti Regionali Costruzione Nuova Scuola per l’Infanzia E. Pertini – 
cap. 47511/U;

8.    PRENOTARE

• la  somma di €. 1.500.000,00 su Cap. 47511/1 denominato “Costruzione Nuova Scuola per 
l’Infanzia E. Pertini- F.ti Stato Cap. 3375/1 codice bilancio 12.01-2.02.01.09.003 nel Peg. 
Provvisorio 2024 Esercizio 2024;

9.     RISERVARSI

• di  trasformare  la  prenotazione  di  cui  al  punto  8  in  impegno  spesa  a  favore  della  Ditta 
Aggiudicataria  dei lavori  non appena verrà  espletata  la  procedura negoziata  senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023,

• di  accertare  ed  impegnare  la  somma  di  €.  1.529.137,50  no  appena  verrà  predisposto  il 
Bilancio di Previsione 2023/2025-Esercizio Finanziario 2025 secondo quanto previsto nel 
cronoprogramma finanziario dell’assessorato P.I.;  

10.    DARE ATTO

• che la  prenotazione di  impegno di  cui  al  punto 8,  ricorrendo la  gestione provvisoria  del 
Bilancio,  viene  assunta  ai  fini  di  non  creare  danni  certi  all’Ente  ,  pena  perdita  del  
finanziamento  

11. DI DEMANDARE al RUP:

Determ. n. 907 del 12/03/2024 pag. 11/13

copia informatica per consultazione



 al fine di garantire la corretta applicazione del principio di trasparenza e par condicio, che, 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante provveda 
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei nominativi degli operatori consultati (cfr. 
comma 2, ult. periodo, art. 50);

 anche  per  mezzo  degli  Uffici  competenti,  tutti  gli  adempimenti  derivanti  dalla  presente 
determinazione;

 gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 
36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai 
sensi dell’art. 50, comma 9, del Dlgs n. 36/2023.

  IL DIRIGENTE

• Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

• Ai sensi e per gli effetti del comma  1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli 
interni approvato con delibera consiliare n. 29  dell’1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla superiore 
proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell’atto;

• Esaminata  la  proposta,  che  si  intende  integralmente  trascritta,  il  richiesto  parere  ex  art.  10  del  
regolamento  citato  viene  qui  reso  favorevole,  ed  esplicitato  una  volta  che  l’atto  viene  adottato  
apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

• Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

• Visto l'O.R.EE.LL
   

         DETERMINA

• 1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : D.D.G. N.  1462 DEL 29/07/2021 E 
SUCCESSIVO  D.D.G.  N.  297  DEL  19/07/2022  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  -  
PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  PER  
L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  NUOVA  COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELLA  
SCUOLA  STATALE  PRIMARIA  ESISTENTE  "E.  PERTINI"  -  PAC  SALVAGUARDIA  
2007/2013 - OBBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 - SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI"  -  CUP:  I96F19000210002  -  GARA  
TELEMATICA MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT 

• 2) dare atto che la presente determinazione:
• - è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del  

08.04.2016;
• -   va pubblicata  all’Albo Pretorio, per 15 giorni  consecutivi,  nella sola  copia Omissis e priva di  

allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
• -  l’esecutività  dell’atto  è  assicurata  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 

attestante  la  copertura  finanziaria  secondo il  procedimento  di  cui  ai  comma 1,  2,  3  e  4 
dell’art.  10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera 
consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.

•
• Ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 

amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  della  legge  regionale 
30.04.1991,  n.10  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  
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documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalità  dell’attività  amministrativa”  e  loro 
successive modifiche ed integrazioni 

•

RENDE NOTO
• che  avverso  il  presente  provvedimento  è  consentito  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 

Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano 
casi  specifici)  a  partire  dal  giorno  successivo  al  termine  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio 
Comunale;

• DISPONE che  il  presente  provvedimento  esitato  favorevolmente  sarà  reso  noto  mediante  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

                                                 
                                                     

Trapani, lì 12/03/2024 

Sottoscritta dal Dirigente
AMENTA ORAZIO 
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 12/03/2024
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Oggetto:  DDG 1462 del 29/07/2021 - risorse PAC Salvaguardia 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL “Interventi 
di Efficientamento Energetico degli edifici scolastici” -  LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA 
SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" – PO-FESR 2014/2020 – CUP: I96F19000210002.

PROGETTISTA: R.T.P. " STUDIO CANGEMI SRL - CAPPELLO ENGINEERING SRL – GEOLOGO LAMIA" – CIG: 93307255DA 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  PROGETTAZIONE:  Ing.  Fragapane Salvatore,  con studio in via Papa 
Giovanni XXIII n. 11 - Campofelice di Roccella (90010-PA) - CIG 9384279802

CUP: I96F19000210002

Il sottoscritto arch. Antonino Alestra, nominato R.U.P. con Determina Dirigenziale del 5° Settore n°1910 del 5/06/2019, 
viste le attribuzioni di cui allegato Allegato I.7 - art.34 comma 2 lett.c) del Dlgs n°36/2023 che così recita: “per i lavori di 
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni  
appaltanti ove il  progetto sia stato redatto da progettisti esterni  o  le  stesse stazioni  appaltanti dispongano di  un 
sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni del D.Lgs. n°36/2023 in  
relazione al progetto esecutivo in oggetto, riporta di seguito le risultanze dell'attività di verifica preliminare svolta”, da 
corso alla verifica del progetto.

L’art.36 comma 1 dell’allegato I.7 del Dlgs n°36/2023 consente  l'attività di verifica della progettazione attraverso le 
strutture ed il personale tecnico della propria amministrazione. A tal uopo la stazione appaltante è dotata di personale 
tecnico idoneo, in quanto con Determina n°1989 dell’8/06/2022 il Dirigente ha costituito il gruppo di lavoro interno.

VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

(art.42 e allegato I.7 art.39, 40, 41 del Dlgs n°36/2023)

Il sottoscritto arch. Antonino Alestra, nella qualità di RUP dei lavori in oggetto, da corso alla verifica preventiva del  
progetto esecutivo per la  NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. 
PERTINI", in contraddittorio, ai sensi dell’allegato I.7 - art.41 comma 6 del Dlgs n°36/2023, con la la  R.T.P. "STUDIO 
CANGEMI SRL -  CAPPELLO ENGINEERING SRL – GEOLOGO LAMIA" e con il   Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ing. Fragapane Salvatore.

L’art.5 comma 4 della L.R. n°12/2011 come sostituito dall’art.1, comma 5 lettera b) della L.R. n°12/2023 ha stabilito  
che:  “La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo 
complessivo  superiore  a  20  milioni  di  euro”.  L’importo  complessivo  del  progetto  finanziato  è  di  €.5.579.137,50, 
pertanto lo stesso non necessita del parere della commissione regionale sui lavori pubblici.

FINANZIAMENTO.

Con Determina Dirigenziale n. 1936 del 10/06/2019 è stato approvato: lo studio di fattibilità, per l’intervento di nuova 
costruzione in sostituzione della Scuola Statale Primaria esistente “E. PERTINI”, redatto dall’Arch. Antonino Alestra che 
ha quantificato in complessive € 5.579.137,50 il  costo degli  interventi da realizzare compresi  gli  affidamenti degli 
incarichi professionali previsti nel quadro economico delle somme a disposizione.

Con D.D.G. n°1462 del 29/07/2021, l'Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dip. dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale Servizio XI – Edilizia Scolastica ed Universitaria ha ammesso a finanziamento il progetto 
per costruzione della nuova Scuola E. Pertini a valere sulle risorse del PAC Salvaguardia 2007/2013 Obiettivo Operativo 
2.1.2  SAL  “Interventi  di  Efficientamento  energetico  degli  Edifici  scolastici”,  per  un  importo  complessivo  di 
€.5.579.137,50  dotato di progettazione di livello fattibilità tecnica ed economica.

Successivamente, in data 23/05/2022 con atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del 
progetto, sono stati regolati i rapporti tra la Regione Siciliana e il Comune di Trapani (soggetto beneficiario) a valere il  
“PAC Salvaguardia  2007/2013 Obiettivo Operativo 2.1.2  SAL “Interventi di  efficientamento energetico degli  edifici 
scolastici”, per un importo di €.5.579.137,50. A seguito del sopra richiamato atto di accettazione è stato emesso dalla  
Regione Siciliana il DDG n. 297 del 19 luglio 2022 di approvazione della convenzione stipulata dalla Regione con il  
COMUNE DI TRAPANI. L’art.3 – cronoprogramma dell’operazione - della convenzione della convenzione ha previsto che 
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nell’attuazione dell’Operazione il beneficiario si impegna al rispetto dei seguenti termini:

 Proposta di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 entro 18 mesi dall’approvazione 
dell’adesione al finanziamento. Il Dirigente dell’Ufficio Speciale di Edilizia Scolastica della Regione Sicilia, con 
provvedimento  n°576  del  24/01/2024  ha  prorogato  il  nuovo  termine  per  l’adempimento  degli  obblighi 
sottoscritti con la Convenzione stipulata con il Comune di Trapani  per il giorno 19 marzo 2024.

 Ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025 (approvazione certificato di regolare esecuzione o collaudo).

CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA/ESECUTIVA  E  DI  COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

Con D.D. n°2387 del 7/07/2022, sono stati approvati gli schemi di bandi di manifestazione di interesse corredati dai 
modelli A e B e gli  schemi di disciplinare d'incarico per gli affidamenti diretti dei servizi di architettura ed ingegneria 
relativi  all’intervento  in  oggetto. Con  Determina  Dirigenziale  n°44  del  12/01/2023  è  stato  affidato  il  servizio  di  
Architettura/Ingegneria per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori alla RTP: STUDIO CANGEMI SRL – CAPPELLO 
ENGINEERING SRL.

Con D.D. n°254 del 30/01/2023, è stato affidato all’Ing. Fragapane Salvatore, con studio in p.zza Papa Giovanni XXIII 
n.11 - Campofelice di Roccella (90010-PA) l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. Il  
disciplinare con l’ing. S. Fragapane è stato firmato il 22/02/2023 (n. 25662 racc. - n°597 racc. sett.).

In data 03/02/2023, il RUP ha consegnato il servizio di progettazione  in oggetto  alla RTP: "STUDIO CANGEMI SRL - 
CAPPELLO ENGINEERING SRL – GEOL. LAMIA", con decorrenza immediata, in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32 commi 8 
e 13 del Codice  D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50,  assegnando  90 giorni, naturali e consecutivi di tempo utile per dare 
compiuta la prestazione professionale.

Il  disciplinare d’incarico dell’1/03/2023 (n. racc. gen. 25707 dell’1/03/2023 – racc. sett. N°598 dell’1/03/2023), ha 
stabilito tra le parti all’art.5 (tempi contrattuali e modalità di consegna) che la consegna del servizio è stata accettata  
dal R.T.P. il 3/02/2023 con l’impegno a consegnare 1 copia cartacea dei documenti prodotti. All’art.8 (Penali) del citato 
disciplinare d’incarico è stato stabilito che:  “in caso di ritardo nei tempi stabiliti è applicata una penale giornaliera 
dell’1 per mille fino ad un massimo del 10% dell’onorario (art.113 bis comma 8 del Codice dei contratti pubblici)”.

Durante la fase di studio della progettazione l’RTP ha chiesto di effettuare sulla struttura della scuola esistente delle  
indagini aggiuntive ed a tale scopo, con Determina n°1007 del 27/03/2023, sono state affidate alla Trivel Sicilia srl le 
indagini geologiche-geotecniche e le prove di laboratorio. La progettazione e la direzione dei lavori per eseguire tali  
indagini  sull’immobile  scolastico  esistente sono  state  affidate  allo  stesso  RTP  di  progettazione  per  l’importo  di 
€10.795,10 compresa CNPAIA 4% e IVA 22%,  con D.D. n°1009 del 27/03/2023.

Le prove di laboratorio e le indagini geologiche aggiuntive sono state consegnate dalla Trivel Sicilia srl al Comune il  
16/06/2023. 

Con D.D. n°1948 del 15/06/2023, è stato affidato alla RTP di progettisti per un importo di €. 20.989,07 oltre CNPAIA ed  
IVA, l’incarico aggiuntivo finalizzato all’intervento di recupero della palestra scolastica esistente, assicurando in ogni 
caso il raggiungimento positivo delle prestazioni sismiche.

L’RTP di progettisti incaricati hanno consegnato le tavole grafiche del progetto esecutivo per ottenere le autorizzazioni 
ed i pareri degli Enti e degli Uffici preposti  il 3/10/2023 (prot. n°76785) ed il 3/11/2023.

Il  RUP ha  attivato  la  conferenza  dei  servizi  in  forma semplificata  ed  in  modalità  asincrona  con  le  comunicazioni 
prot.n.82347 del 19/10/2023 – n°87414 del 7/11/2023 – n°96394 del 6/12/2023, ed entro il termine di conclusione 
della conferenza, ha acquisito l’assenso dalle seguenti amministrazioni: 

 3° Settore – Urbanistica – parere di conformità urbanistica n°84242 del 26/10/2023;

 ASP TRAPANI – parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni n°1514 del 26/102023

 Genio Civile di Trapani – parere favorevole di massima n°150861 del 20/11/2023;
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 Comando Prov.le VV.F. di Trapani – parere di conformità antincendio favorevole n°7608 del 15/12/2023.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ha consegnato gli elaborati il 6/02/2024 e l’RTP di progettisti ha  
consegnato il progetto esecutivo completo degli elaborati tecnico-amministrativi il 9/02/2024.

Tempi contrattuali per lo svolgimento dell’incarico professionale. 

La RTP ha iniziato l’attività di progettazione il 16/06/2023, data di consegna delle indagini aggiuntive da parte della 
Trivel Sicilia srl.. Le tavole grafiche per l’approvazione del progetto in conferenza dei servizi sono state consegnate dai 
progettisti in data 9/02/2024.

Il disciplinare d’incarico è stato firmato l’1/03/2023 e prevedeva un tempo contrattuale di 90 giorni per la consegna del 
progetto esecutivo. Successivamente le competenze tecniche sono state ampliate con la progettazione e la direzione 
dei lavori  delle indagini  geologiche aggiuntive e con lo studio della vulnerabilità sismica della palestra esistente e 
consequenziale progettazione del miglioramento sismico (scelta della A.C.).

I tempi di lavoro aggiuntivi sono i seguenti:

 progettazione e la direzione dei lavori delle indagini geologiche aggiuntive: giorni di lavoro 15;

 studio della vulnerabilità sismica della palestra esistente e progettazione del miglioramento sismico: giorni di 
lavoro 15;

 aggiornamento del progetto al prezzario unico regionale anno 2024: giorni 10.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO.

Il  plesso  scolastico,  che  è  stato  costruito  negli  anni  ‘70,  è  stato  realizzato  con  struttura  portante  metallica  e  
tompagnatura con elementi prefabbricati in cemento. L’immobile è costituito da 2 elevazioni fuori terra:

- al piano terra: portineria, 10 aule, segreteria, atrio, archivio, 5 ripostigli, infermeria, palestra, un porticato, servizi  
igienici, laboratorio teatrale, vano scala, disimpegno;

- al piano primo 7 aule, vano scala, disimpegno, atrio e servizi igienici;

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DELLA PREESISTENZA.

L’edificio scolastico presenta significative lacune per quanto riguarda l’impermeabilizzazione e la coibentazione dei 
solai di copertura. Le infiltrazioni di acqua piovana hanno deteriorato ed ossidato la struttura portante in acciaio che è 
costituita da travi e pilastri IPE. Le strutture in acciaio, infatti pur conservando grandi vantaggi per il comportamento sia 
a  trazione  che  a  compressione,  presenta  maggiore  vulnerabilità  agli  agenti  atmosferici,  soprattutto  in  caso  di 
esposizione all’acqua piovana in assenza di adeguata protezione. In alcune zone del disimpegno, dell’atrio e delle aule  
al piano terra l’acqua piovana ha danneggiato il contro-soffitto ed ha ossidato le travi metalliche. Il piano primo della 
scuola e praticamente inagibile  per la  penetrazione di  acqua piovana.  Gli  impianti tecnologici  quali  quello idrico,  
elettrico, antincendio e riscaldamento sono stati ultimamente danneggiati da atti vandalici.

INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE.

Con determina dirigenziale n.3639 del 07/12/2018 è stato affidato l’incarico per lo studio di vulnerabilità sismica della  
scuola Statale primaria  “E.Pertini”  allo Studio Tecnico Associato Vip Engineering,  con sede in Trapani  nella  Piazza 
Nicolodi n.2.

La  relazione  geologica  è  stata  redatta  dal  geologo  Vincenzo  D’Amico,  che  ha  avuto  l’affidamento  dell’incarico 
professionale con D.D. n°3536 dell 4/12/2018. Il geologo e arrivato alle seguenti conclusioni: “Le analisi sin qui svolte 
hanno evidenziato un sottosuolo non omogeneo costituito dal piano di campagna sino a - 0,50 m di profondità da 
terreno vegetale e depositi d’alterazione in matrice sabbiosa di colore giallo rossastro con qualche elemento lapideo 
caratterizzati da una permeabilità di 10-2cm/sec<K<10-3cm/sec. Verso il basso, tra i -0,50 m ed i -5,70 m si profondità  
si rinvengono calcareniti, calcareniti alterate e sabbie variamente cementate, vacuolari, miste a limi di colore giallo 
rossastro con intercalazioni di livelli ghiaiosi depositate nel Quaternario, che sono caratterizzate da una permeabilità di 
10-3cm/sec<K<10-5cm/sec; Da -5,70 m ad oltre (circa -80,00 m), infine, troviamo le argille del Complesso plastico che 
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appaino dapprima alterate e di colore giallastro caratterizzate da una bassa permeabilità pari a 10-7 cm/sec<K<10-8,  
poi in profondità di colore grigio azzurro azzurre (diventando nella parte più consistente praticamente impermeabili  
con valori di K>10-9). Nell’area studiata, internamente al complesso calcarenitico, è presente una falda idrica libera a  
circa 4,5 m dal piano di campagna, fluttuante in relazione alla stagione ed al regime delle piogge; in suddetta area, 
inoltre, non si evidenziano fattori di rischio o pericolosità idraulica e geomorfologica e/o siti d’attenzione. Si ricorda,  
infine, che al sottosuolo studiato, in base ai risultati dell’indagine sismica tipo MASW che evidenzia una Vs.eq = 383 
m/s, è da attribuire secondo le NTC2018 una Categoria di Sottosuolo di Fondazione di tipo B assimilabile a “Rocce  
tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un  
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente, compresi fra 360 m/s e  
800  m/s.”

Dallo studio sulla vulnerabilità sismica con il supporto delle  schede tecniche è emerso che la struttura in acciaio della  
scuola è fatiscente. Con l’RTP di progettazione, per ragioni strutturali dovute alle indagini geotecniche dei terreni si è 
convenuto  di  limitare  l’elevazione  del  nuovo  fabbricato  ad  un  solo  piano  fuori  terra.  Questa  limitazione  è  stata 
interpretata dal team di progettazione come elemento qualificante e ordinatore dell’opera architettonica in quanto ha 
permesso di sviluppare un edificio dalle dimensioni contenute sfruttando al meglio lo spazio disponibile, di evitare 
spreco di spazi, e pensare ad un edificio contenuto a misura di bambino.

STUDIO DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA PALESTRA.

Per conseguire delle economie nella realizzazione dell’opera, atteso che la previsione di spesa stimata nello SFTE fa  
riferimento a prezzari del 2019, il RUP ha chiesto ai progettisti di valutare la possibilità di un intervento di recupero 
della palestra esistente a servizio della scuola, assicurando in ogni caso il raggiungimento delle prestazioni sismiche che 
la  normativa prevede per  la  classe  d’uso  terza,  quale  è  quella  pertinente  agli  edifici  scolastici,  argomentando in 
proposito che tale risultato produrrebbe significative economie senza per questo  limitare gli obiettivi prefissati ed 
esposti nello studio di fattibilità. assicurando in ogni caso il raggiungimento delle prestazioni sismiche. 

Il  gruppo  di  progettazione,  con  la  scorta  della  documentazione  ricevuta  dalla  stazione  appaltante,  effettuate  le  
verifiche preliminari, i sopralluoghi ricognitivi, ha dedotto che lo studio di vulnerabilità effettuato nel 2019 e messo a  
disposizione dall’Amministrazione al gruppo di progettazione, rileva che la risposta sismica è stata ottenuta attraverso 
la modellazione di uno schema strutturale senza soluzione di continuità tra l’edificio scolastico, la palestra e i corpi  
accessori,  con  ciò  implementando  il  comportamento  globale  dell’intero  edificio  scolastico.  L’implementazione 
dell’edificio scolastico, della palestra e dei corpi accessori, come un unico sistema di elementi finiti, manifesta delle  
rilevanti irregolarità in pianta ed in altezza, oltre alla prevedibile conseguenza dell’annullamento del coefficiente di  
sicurezza  sismico,  estrapolato  da  un’unica  curva  di  capacità,  rappresentativa  del  comportamento  strutturale  nei 
confronti dell’azione sismica locale. 

L’RTP di progettazione ha studiato la vulnerabilità della palestra, considerandola un corpo strutturale disconnesso dal 
resto dell’edificio scolastico. In questo modo si è costruito un modello strutturale della sola palestra, caratterizzato da 
una sostanziale regolarità in pianta e in altezza, che ha fornito in prima analisi una nuova curva di capacità capace di  
conferire un indice di vulnerabilità sismica soddisfacente.

RELAZIONE GEOTECNICA (tav. 4.6):  Sono stati illustrati nella relazione gli aspetti geotecnici della progettazione delle 
opere che interagiscono con il terreno sia superficialmente con le fondazioni dirette su travi rovesce, che in profondità  
con le fondazioni su plinti monopoalo.

RELAZIONE  GEOLOGICA  (Tav.  4.2):  La  relazione  geologica  è  stata  redatta  in  seguito  all’incarico  conferito 
dall’Amministrazione Comunale di Trapani, finalizzato alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori.  
In ottemperanza alle disposizioni emanate con il D.M. 11.03.1988, e successive modifiche e integrazioni, e alle recenti 
Norme Tecniche sulle Costruzioni  del  D.M. del  17.01.08 (NTC2018),  lo studio ha compreso l’esecuzione dei  rilievi  
necessari per definire l’assetto geomorfologico e idrogeologico strutturale dell’area, determinare tipologia e natura 
petrografica dei  terreni  presenti nel  lotto,  la  caratterizzazione,  dal  punto di  vista  fisico meccanico,  del  terreno di 
fondazione tramite l'attribuzione dei parametri geotecnici. Si è fatto riferimento alla bibliografia tecnico-scientifica e di  
settore disponibile per l’area in esame, nonché degli  studi  geologi  relativi  alla stesura della Relazione Generale e 
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Integrativa per il PRG del Comune di Trapani e lo Studio Geologico per il Piano Territoriale Interprovinciale, nonché 
l’elaborato della Relazione Geologica relativo allo Studio di Vulnerabilità sismica dell’opera.

RELAZIONE SIMICA E SULLE STRUTTURE (TAV. 4.3.1): L’architettura della Nuova Scuola Primaria e didattica attraverso 
se stessa, pensata a misura di bambino, un volume unitario di un solo piano fuori terra con una corte centrale su cui si  
affacceranno gran parte  degli  ambienti didattici,  ha  determinato  uno sviluppo planimetrico  caratterizzato  da  una 
marcata irregolarita in pianta. Per superare tale criticita l’edificio e stato scomposto in una serie di unita strutturali 
caratterizzate da una sufficiente regolarita in pianta ed in altezza in accordo alle linee guida dettate dalle NTC 2018 per  
le costruzioni in zona sismica.

RELAZIONE ENERGETICA (TAV. 4.8.1): E’ stata redatta la relazione tecnica ai sensi dell'Art. 8 del D. Lgs. 19 agosto 2005 
n. 192 e D.M. 26 Giugno 2015 (ex Legge 10).

RELAZIONE ANTINCENDIO (TAV.4.7.3.):  La  relazione è  stata  redatta per  la  valutazione di  progetto da parte  del  
comando dei Vigili del fuoco di Trapani. La legge che regola le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica è il 
D.M. 26/08/92; questa legge ha subito vari aggiornamenti di cui l’ultimo, del 24/02/2023. Ai sensi del D.P.R 151/2011 
la scuola è inquadrata come attività 67.2.B; “Scuole di ogni ordine, grado e tipo con oltre 150 e fino a 300 persone”.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO.

L’intervento ha come oggetto la realizzazione della scuola elementare per 250 alunni, e sarà necessario demolire la 
scuola esistente dichiarata inagibile ad esclusione della palestra che è stata oggetto di riverifica di vulnerabilità e di 
miglioramento sismico. La proposta progettuale per la costruzione della nuova scuola propone il raggiungimento di  
una convivenza virtuosa all’interno del  quartiere di  diverse attività afferenti alla  sfera pubblica quali  la  scuola,  la  
palestra,  l’auditorium,  gli  spazi  esterni  e  il  verde  condiviso.  Sarà  realizzata  l’area  del  cortile  esterno  destinata 
all’apprendimento didattico all’aperto che sarà suddivisa in tante microzone quante sono le aule che su di essa si  
affacciano. Una sorta di orto didattico: ambiente ideale dove i  bambini possono applicare insieme agli  insegnanti, 
didattica, manualità e creatività, un modo per avvicinarli alla natura e dando loro la possibilità di sperimentare “sul 
campo” la nascita e crescita delle piante.

È stato ricavato un ampio parcheggio lungo il tratto est della via Erodoto prospiciente la facciata d’ingresso e lungo la  
facciata laterale nel tratto nord della via Erodoto a servizio dei docenti e genitori nei momenti di ingresso e uscita 
dall’istituto.

La  proposta  progettuale  prevede  un’organizzazione  razionale  e  funzionale  dei  flussi  che  pone  il  bambino 
completamente al centro del progetto definendo specifici percorsi e zone esterne protette ad esso dedicate. Infatti gli  
alunni potranno accedere alla scuola attraverso il percorso dedicato interno alla scuola all’auditorium, alla palestra e 
all’area a verde attrezzata per lo sport, mentre i cittadini potranno fruire degli stessi spazi in momenti in cui la scuola è  
chiusa, accedendo al termine del  marciapiede lungo il tratto nord della via Erodoto  via Erodoto, attraverso una rampa, 
idonea ad abbattere le barriere architettoniche che conduce al piano in quota che accoglie le attrezzature sportive, 
oppure accedendo da una gradinata al termine del marciapiede lungo il tratto sud della via Erodoto.

La  nuova scuola  E.  Pertini  si  articola  nello  sviluppo di  un  unico  corpo architettonico,  che  inglobando la  palestra  
esistente, crea due elementi funzionali autonomi e indipendenti: l’istituto scolastico, comprensivo degli spazi didattici 
(DM. 18/12/1975) ed il Civic center, costituito dalla Palestra esistente e da un Auditorium.

L’edificio scolastico si sviluppa su un unico piano fuori terra per un totale di mq 2266. Planimetricamente ha la forma di  
un grande trapezio rettangolo con corte interna centrale. Gli spazi sono distribuiti lungo tutto il perimetro interno ed 
esterno.  L’ingresso  principale  immette  nell’ampia  agorà,  sulla  parete  sinistra,  un’ampia  porta  a  doppio  battente 
conduce verso una prima parte dello spazio connettivo. A destra, e con vista verso la corte interna, troviamo un 
laboratorio, n°2 aule didattiche 1 con servizi igienici dedicati e un piccolo deposito; a sinistra, ed aperti verso la strada 
la bidelleria, la zona riservata al personale amministrativo con la segreteria, l’ufficio del dirigente scolastico, la zona 
riservata al corpo insegnanti con sala professori e zona dedicata ai colloqui, infine servizi igienici per il personale e i  
visitatori. La prima parte dello spazio connettivo lungo il fronte est termina con un primo spazio aperto dedicato alle  
letture e all’apprendimento.
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La circolazione prosegue lungo il fronte sud con affaccio diretto sulla strada da un lato e n°4 aule didattiche 2 e 3, n°2 
blocchi  di  servizi  igienici  separati per sesso.  La seconda parte dello spazio connettivo lungo il  fronte sud termina 
anch’esso con uno spazio aperto dedicato alle letture, all’apprendimento e guardiola di controllo. Lungo il fronte ovest  
prosegue lo spazio connettivo con a destra n°2 aule didattiche 4 con vista verso la corte interna, e un blocco di servizi  
igienici  separati per  sesso,  a  sinistra  due laboratori,  la  sala  polifunzionale,  la  palestra,  l’infermeria,  gli  spogliatoi,  
magazzini/depositi e servizi igienici. Il percorso si conclude lungo il fronte nord con le ultime n°2 aule didattiche 5, un  
locale tecnico e di collegamento con i vani interrati per gli impianti, e l’ampia sala per il consumo pasti che può essere 
messa direttamente a contatto con l’agorà attraverso l’apertura delle ampie porte a doppio battente.

Il complesso delle proposte progettuali consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• CLASSE ENERGETICA A4 (massimi valori di prestazione vigenti secondo la normativa nazionale);

• annullamento del fabbisogno energetico con attribuzione della categoria NZEB;

• azzeramento dei consumi di combustibile fossile con annullamento delle emissioni locali (CarbonZero)

Gli  impianti progettati sono i  seguenti: Impianto elettrico, Impianti ausiliari,  impianto di illuminazione, impianto di 
illuminazione  di  sicurezza,  impianto  di  terra,  impianto  rilevazione  incendi,  Impianti  fotovoltaici,  Impianto  di  
climatizzazione, impianto idrico antincendio, impianto ventilazione meccanica controllata.

La palestra è l’unica struttura che è stata recuperata dall’edificio precedente, grazie ad uno studio di vulnerabilità e ad 
un  successivo  progetto  di  miglioramento  sismico.  Gli  interventi  di  disconnessione  puntuale  hanno  permesso  di 
realizzare un modello strutturale della sola palestra, caratterizzato da una sostanziale regolarità in pianta e in altezza.  
La Palestra realizzata in acciaio, con travi IPE e pilastri scatolari, presenta forma rettangolare, mentre la copertura piana 
è stata realizzata con un reticolo di travi costituito da profilati metallici angolari. Un collegamento interno, già esistente  
e posto sul lato ovest, darà la possibilità ai piccoli studenti della nuova scuola di accedere alla palestra. Nella palestra è  
presente  anche  un  secondo  ingresso  che  consentirà  l’accesso  all’edificio  quando  la  scuola  sarà  chiusa.  Verranno 
implementati gli spazi della palestra con la creazione di idonei spogliatoi, per gli alunni e per gli esterni, servizi igienici,  
infermeria e deposito.

Il  progetto del  nuovo edificio  scolastico sarà  conforme alle  disposizioni  per  il  superamento e  l’eliminazione delle 
barriere  architettoniche  cui  al  DPR  503/1996,  alla  L  13/1989,  e  al  DM  236/1989.  Esso  garantirà  il  livello  di 
“ACCESSIBILITÀ” per ogni sua parte, nei propri spazi interni ed esterni con lo scopo di consentire la fruizione dell’intero 
complesso da parte del pubblico e del personale di servizio. Le persone con impedite capacità motorie e costrette su 
sedia a ruote nella fruizione degli spazi costruiti hanno bisogno di una maggiore superficie per potersi muovere, di 
apposite aree di manovra, di assenza di ostacoli. 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA, SISMICA, SANITARIA E PAESAGGISTICA.

L’intero lotto scolastico risulta identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio n.9 particella 1199. L’intervento e 
assoggettato al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazioni che costituiscono allegati al PRG, che è stato 
approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente  n°42  del  12/02/2010.  L’area  oggetto  d’intervento  ricade  in  zona  omogenea  “Fi  –  aree  per  l’istruzione 
dell’obbligo”. Dal punto di vista idrogeologico, l’intera area non presenta livelli di rischio o di pericolosità che rendano  
necessarie azioni di riduzione del pericolo, inoltre dal punto di vista paesaggistico e delle relative componenti non si 
rilevano vincoli di interesse.

Nell’area oggetto dell’intervento non sussiste nessuna tipologia di vincolo e la stessa non è tutelata dal Codice dei Beni 
Culturali.  L’intervento è conforme allo strumento urbanistico come dichiarato dall’Ufficio Urbanistica comunale nel 
parere di conformità urbanistica prot. n°84242 del 26/10/2023. Prima dell’inizio delle opere il direttore dei lavori dovrà 
ottenere  il  provvedimento unico  da  parte  dell’Ufficio  Urbanistica  comunale,  ai  sensi  del  D.Lgs  n°222/2016 e  L.R. 
16/2016.

RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – TAV.4.8.3 –  La relazione allegata al progetto ha verificato i Criteri 
Ambientali  Minimi  per  gli  edifici  pubblici  di  nuova costruzione,  ristrutturazione e  manutenzione,  secondo quanto 
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previsto dal DM 11 ottobre 2017, all.2, pubblicato in GURI n.259 del 06-11-2017, e successive modifiche (06-08-2022),  
serie generale n.259.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI VERIFICA – CRITERI DI LEGGE.

L’opera, che ha un importo maggiore di 100.000 euro, ai sensi dell’art.21 comma 3 del Codice dei Contratti è stata 
inserita nel P.T.OO.PP. 2022/2024 - CUI: L80003210814202100005 che è stato approvato con delibera di C.C. n°117 del 
14/09/2022.

Sono state applicate le norme specifiche e le regole tecniche di riferimento per la redazione del progetto ESECUTIVO 
riguardante  la  costruzione  della  nuova  scuola  Statale  Primaria  “E.  Pertini”  - per  un  importo  complessivo  di 
€.5.579.137,50 di cui € 3.157.298,10 per lavori a base d’asta, € 1.053.948,28 per manodopera, €163.386,74 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.204.504,38 per somme a disposizione dell’A.C.

Gli elaborati che compongono il progetto sono completi ed esaurienti in relazione al livello di progettazione esecutiva 
eseguita e sono i seguenti:

SEZIONE 1 - INTERVENTI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE
1.1 - Relazione generale e relazioni specialistiche 1
Relazione di vulnerabilità sismica della palestra TRAP 22 vvs 1 R0 1.1
Relazione sugli interventi di miglioramento della palestra TRAP 22 rsp 2 R0 1.2
1.2 - Calcoli esecutivi delle strutture 2
Verifica statica e sismica della palestra struttura esistente TRAP 22 tcl 4 R0 a 2.1.1
Verifica statica e sismica della palestra struttura post interventi di miglioramento TRAP 22 tcl 5 R0 b 2.1.2
1.3 - Elaborati grafici 3
Rilievo celerimetrico e documentazione fotografica TRAP 22 plg 6 R0 3.1
Rilievo architettonico/strutturale Piano Terra/Interrato TRAP 22 pps 7 R0 a 3.2.1
Rilievo architettonico/strutturale Piano Primo/Copertura TRAP 22 pps 8 R0 b 3.2.2
Rilievo architettonico/strutturale Prospetti/Sezioni TRAP 22 pps 9 R0 c 3.2.3
Schemi e calcoli superfici/volumi TRAP 22 tab 10 R0 3.3
SEZIONE 2 - COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO
2.1 - Relazione generale e relazioni specialistiche 4
Relazione generale TRAP 22 rgn 12 R2 4.1
Relazione geologica art. 26 1a TRAP 22 rge 13 R0 4.2
Relazione sismica e sulle strutture TRAP 22 rsm 14.1 R0 a 4.3.1
Relazione sui materiali strutturali TRAP 22 rsm 14.2 R0 b 4.3.2
Relazione sulle fondazioni TRAP 22 rsm 14.3 R0 c 4.3.3
Relazione illustrativa del piano delle indagini TRAP 22 ril 15 R0 4.4
Report delle indagini e prove geotecniche di laboratorio all 16 4.5
Relazione geotecnica TRAP 22 rgt 17 R0 4.6
Relazione sugli impianti elettrici, fotovoltaici, illuminazione TRAP 22 rti 18 R0 a 4.7.1
Relazione sugli impianti di riscaldamento, raffrescamento, trattamento aria (UTA) TRAP 22 rti 19 R0 b 4.7.2
Comune di Trapani "PERTINI" PRG. DEF/ESEC
Relazione antincendio TRAP 22 rti 20 R1 c 4.7.3
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s,m,i.) TRAP 22 rsp 21 R0 a 4.8.1
Relazione gestione delle materie TRAP 22 rsp 22 R0 b 4.8.2
Relazione sui criteri ambientali minimi - CAM e allegati TRAP 22 rsp 23.1 R0 c 4.8.3
Relazione tecnica opere architettoniche e verifiche di funzionalità TRAP 22 rsp 23.2 R1 d 4.8.4
Relazione tecnica opere esterne TRAP 22 rsp 23.3 R0 e 4.8.5
Elaborato tecnico delle coperture - Relazione sull'eliminazione dei rischi di caduta dall'alto TRAP 22 elt 24 R0 4.9
2.2 - Calcoli esecutivi delle strutture 5
Tabulati di calcolo unita strutturale US0 TRAP 22 tcl 25.1 R0 a 5.1.1
Tabulati di calcolo unita strutturale US1 TRAP 22 tcl 25.2 R0 b 5.1.2
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Tabulati di calcolo unita strutturale US2 TRAP 22 tcl 26 R0 c 5.1.3
Tabulati di calcolo unita strutturale US3 TRAP 22 tcl 27 R0 d 5.1.4
Tabulati di calcolo unita strutturale US4 TRAP 22 tcl 28 R0 e 5.1.5
Tabulati di calcolo unita strutturale US5 TRAP 22 tcl 29 R0 f 5.1.6
Tabulati di calcolo unita strutturale US6 TRAP 22 tcl 30.1 R0 g 5.1.7
Tabulati di calcolo solai tipo e sbalzo TRAP 22 tcl 30.2 R0 h 5.1.8
Tabulati di calcolo muri di contenimento TRAP 22 tcl 30.3 R0 i 5.1.9
2.3 - Calcoli esecutivi degli impianti 6
Calcoli impianti elettrici TRAP 22 tcl 31 R0 6.1.1
Calcoli impianti: riscaldamento - raffrescamento - trattamento aria (UTA) TRAP 22 tcl 32 R0 6.1.2
Calcoli impianti e reti antincendio TRAP 22 tcl 33 R1 6.1.3
2.4 - Elaborati economici ed amministrativi 7
Elenco prezzi TRAP 22 epz 34 R2 a 7.1
Analisi prezzi TRAP 22 apz 35 R2 b 7.2
Computo metrico estimativo TRAP 22 cme 36 R2 7.3
Allegati al computo metrico delle opere edili TRAP 22 all 37.1 R0 a 7.4.1
Allegati al computo metrico degli impianti TRAP 22 all 37.2 R0 b 7.4.2
Allegati grafici al computo - Opere escluse Planimetria TRAP 22 all 37,3 R0 c 7.4.3
Allegati grafici al computo - Opere escluse Pianta quotata TRAP 22 all 37,4 R0 d 7.4.4
Quadro economico TRAP 22 qec 38 R2 7.5
Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera TRAP 22 qim 39 R2 7.6
Schema di contratto TRAP 22 scc 40 R2 7.7
Capitolato speciale d'appalto capitolo 1 disposizioni normative TRAP 22 csa 41.1 R2 a 7.8.1
Capitolato speciale d'appalto capitolo 2 disposizioni tecniche TRAP 22 csa 41.2 R0 b 7.8.2
Cronoprogramma - parte 1° TRAP 22 crp 42.1 R2 a 7.9.1
Cronoprogramma - parte 2° TRAP 22 crp 42.2 R2 b 7.9.2
Competenze tecniche Direzione e Collaudi TRAP 22 ctc 42.3 R2 7.9.3
2.5 - Elaborati grafici architettonici 8
Stralci dello strumento urbanistico e della mappa catastale TRAP 22 plg 43 R0 a 8.1.1
Planimetria generale d'insieme TRAP 22 plg 44.1 R0 b 8.1.2
Planimetria generale e Aree esterne TRAP 22 plg 44.2 R0 c 8.1.3
Pianta arredata e distribuzione funzionale TRAP 22 pld 45 R0 8.2.1
Pianta quotata con indicazioni tecnologiche TRAP 22 pps 46.1 R0 a 8.2.2
Pianta dei controsoffitti TRAP 22 pps 46.2 R0 b 8.2.3
Sezioni longitudinali e trasversali TRAP 22 pps 46.3 R0 c 8.2.4
Pianta delle coperture TRAP 22 plg 47 R1 8.2.5
Prospetti TRAP 22 pps 48 R0 8.3
Tipologico Aula TRAP 22 prc 49.1 R0 a 8.4.1
Tipologico Connettivo TRAP 22 prc 49.2 R0 b 8.4.2
Tipologico Laboratorio TRAP 22 prc 49.3 R0 c 8.4.3
Tipologico Bagno TRAP 22 prc 49.4 R0 d 8.4.4
Tipologico Agorà TRAP 22 prc 49.5 R0 e 8.4.5
Tipologico Mensa TRAP 22 prc 49.6 R0 f 8.4.6
Tipologico Auditorium TRAP 22 prc 49.7 R0 g 8.4.7
Particolari costruttivi piano interrato TRAP 22 prc 49.8 R0 h 8.4.8
Particolari costruttivi elementi in legno e in lamiera TRAP 22 prc 49.9 R0 l 8.4.9
Particolari costruttivi involucro esterno TRAP 22 prc 49.10 R0 m 8.4.10
Particolari costruttivi Abachi TRAP 22 prc 49.11 R0 n 8.4.11
Planimetria per le misure di tutela dell'ambiente art.15 c.9 DM 207/2010 TRAP 22 pld 50 R0 8.5
Planimetria delle demolizioni e delle ricostruzioni TRAP 22 pld 51 R0 8.6
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Elaborato tecnico superamento barriere architettoniche TRAP 22 pld 52.1 R0 a 8.7.1
Allegato grafico dell'elaborato tecnico delle coperture - eliminazione dei rischi di caduta TRAP 22 pld 52.2 R0 b 8.7.2
Allegato grafico I al Computo metrico estimativo TRAP 22 all 53.1 R0 a 8.8.1
Allegato grafico II al Computo metrico estimativo TRAP 22 all 53.2 R0 b 8.8.2
Allegato grafico III al Computo metrico estimativo TRAP 22 all 53.3 R0 c 8.8.3
Render Ingresso TRAP 22 all 53.4 R0 d 8.8.4
Render Corte interna TRAP 22 all 53.5 R0 e 8.8.5
Render Agorà TRAP 22 all 53.6 R0 f 8.8.6
2.6 - Elaborati grafici strutturali 9
Planimetria del piano indagini geologiche e geotecniche TRAP 22 plg 54 R0 9.1
Impalcati Unità Strutturale US0 TRAP 22 pld 55 R0 a 9.2.1
Impalcati Unità Strutturale US1 TRAP 22 pld 56 R0 b 9.2.2
Impalcati Unità Strutturale US2 TRAP 22 pld 57 R0 c 9.2.3
Impalcati Unità Strutturale US3 TRAP 22 pld 58 R0 d 9.2.4
Impalcati Unità Strutturale US4 TRAP 22 pld 59 R0 e 9.2.5
Impalcati Unità Strutturale US5 TRAP 22 pld 60 R0 f 9.2.6
Impalcati Unità Strutturale US6 TRAP 22 pld 61 R0 g 9.2.7
Travate e tabella pilastri Unità Strutturale US0 TRAP 22 str 62 R0 a 9.3.1
Travate e tabella pilastri Unità Strutturale US1 TRAP 22 str 63 R0 b 9.3.2
Travate e tabella pilastri Unità Strutturale US2 TRAP 22 str 64 R0 c 9.3.3
Travate e tabella pilastri Unità Strutturale US3 TRAP 22 str 65 R0 d 9.3.4
Travate e tabella pilastri Unità Strutturale US4 TRAP 22 str 66 R0 e 9.3.5
Travate e tabella pilastri Unità Strutturale US5 TRAP 22 str 67 R0 f 9.3.6
Travate e tabella pilastri Unità Strutturale US6 TRAP 22 str 68 R0 g 9.3.7
Solai e particolari costruttivi strutturali TRAP 22 prc 69 R0 a 9.4.1
Unioni US0 TRAP 22 prc 70 R0 b 9.4.2
Unioni US3 TRAP 22 prc 71 R0 c 9.4.3
Unioni US6 TRAP 22 prc 72 R0 d 9.4.4
2.7 - Elaborati grafici impiantistici 10
Impianto antincendio - Prevenzione incendi: Segnaletica, rilevatori e vie di esodo TRAP 22 pld 73 R1 10.1
Impianto antincendio - Prevenzione incendi: Rete idranti TRAP 22 pld 74 R1 10.2
Impianto antincendio - Prevenzione incendi: Rete idranti TRAP 22 pld 75 R0 10.3
Impianto elettrico e fotovoltaico TRAP 22 pld 76.1 R0 a 10.3.1
Distribuzione generale (piano terra, interrato, coperture) - Schema Quadro Elettrico Generale e TRAP 22 pld 76.2 R0 b 
10.3.2
Distribuzione forza motrice - Distribuzione impianto di messa a terra TRAP 22 pld 76.3 R0 c 10.3.3
Distribuzione impianto di illuminazione interno TRAP 22 pld 76.4 R0 d 10.3.4
Schemi unifilari impianto elettrico, Quadri ed esiti delle verifiche TRAP 22 sch 76.5 R0 10.3.5
Impianto idrico e igienico sanitario TRAP 22 pld 76.6 R0 e 10.3.6
IMPIANTO VMC - Canali di mandata e ripresa aria TRAP 22 pld 77.1 R0 a 10.4.1
IMPIANTO VMC - Canali di mandata aria TRAP 22 pld 77.2 R0 b 10.4.2
IMPIANTO VMC - Canali di ripresa aria TRAP 22 pld 77.3 R0 c 10.4.3
Impianto di climatizzazione - Piano terra TRAP 22 pld 77.4 R0 d 10.5.1
Impianto di climatizzazione, VMC e produzione di ACS - Pianta delle coperture TRAP 22 pld 77.5 R0 e 10.5.2
SCHEMA RETI FRIGORIFERE - Unità esterne 1 e 2 TRAP 22 sch 77.6 R0 f 10.6.1
SCHEMA RETI FRIGORIFERE - Unità esterne 3 e 4 TRAP 22 sch 77.7 R0 g 10.6.2
2.8 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 11
Relazione - Schede tecniche - Manuale d'uso TRAP 22 pim 78 R0 a 11.1
Manuale di manutenzione TRAP 22 pim 79 R0 b 11.2
Programma di manutenzione - Diagramma controlli e interventi TRAP 22 pim 80 R0 c 11.3
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SEZIONE 3 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
3.1 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento 12
Piano di Sicurezza e Coordinamento 12.1
Prime indicazioni per la stesura del piano delle demolizioni 12.2
Stima dei Costi della Sicurezza 12.3
Layout di Cantiere 12.4
Fascicolo dell' Opera 12.5
Cronoprogramma delle Attività Lavorative 12.6

I costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell’opera prevista e 
la complessità delle necessarie lavorazioni. Nell’Elenco Prezzi (TAV. 7.1) sono stati utilizzati n°193 prezzi unitari desunti 
dal  vigente  “prezzario  regionale  per  i  lavori  pubblici  nella  Regione  Siciliana  anno  2024”,  approvato  con  Decreto 
dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità n°2 del 17/01/2024.

Sono stati redatti nuovi prezzi  n°71 A.N. + n°55 AN.IT ricavati da apposita Analisi dei Prezzi (Tav. 7.2) condotta sulla 
base del costo della manodopera determinato con Decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità n°2 del 
17/01/2024.

Il costo delle misure della sicurezza è di  €163.386,74 oltre IVA (Tav. 12.3). Nell’Elenco Prezzi sono stati inseriti  n°40 
prezzi unitari, per  le misure di sicurezza  desunti dal vigente  “prezzario regionale per i lavori pubblici nella Regione 
Siciliana – anno 2024”, approvato con Decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità n°2 del 17/01/2024.

Il CALCOLO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA (Tav. 7.6): è pari a 1.053.948,28 (incidenza 24,09%).

E’  stato  redatto  il  PIANO  DI  SICUREZZA  E  COORDINAMENTO  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  (Tav.  12.1) ,  ai  sensi 
dell’art.100 del D.Lgs n°81 del 9/04/2008, coordinato con il  D.Lgs n°106 del 23/08/2009 e con i  contenuti minimi  
previsti all’allegato XV. Sono state esaminate tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione 
dell’opera, in conformità dei relativi magisteri e sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto 
diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera. La tav.12.1 è lo schema per le prime indicazioni per 
le demolizioni e la tav. 12.4 ha descritto il layout di cantiere.

Il PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA (Tav.11.1 – 11.2 – 11.3). Il piano di manutenzione è stato redatto tenendo 
conto dell’opera effettivamente realizzata allo scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di 
qualità e di efficienza. Sono stati individuati i requisiti e le prestazioni del manufatto in corso di progettazione affinché 
tali caratteristiche possano essere stimate e garantite. Nella redazione del piano sono stati individuati puntualmente, i 
requisiti  prestazionali  e  i  controlli  previsti  dai  criteri  ambientali  minimi  secondo  quanto  disposto  dal  Codice  dei 
Contratti. Il piano di manutenzione delle strutture è stato depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, presso 
gli  uffici  del  Genio  Civile  competenti  per  territorio,  che  hanno  reso  il  parere  sismico  di  massima.  Il  piano  di 
manutenzione è costituito dai 3 seguenti documenti operativi:

 Relazione - Schede tecniche - Manuale d'uso;
 manuale di manutenzione;
 Programma di manutenzione - Diagramma controlli e interventi;

Il manuale d’uso contiene le informazioni relative all’uso corretto delle parti più importanti del bene. 

Il  FASCICOLO  DELL’OPERA  (TAV.  12.5).  La  redazione  del  fascicolo  dell’opera  costituisce  un  obbligo  esclusivo  del 
coordinatore per la progettazione  (CSP) che, secondo l’art. 91  comma 1, lettera b) del  dlgs 81/2008, predispone il 
fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera. Il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle 
sue parti come definito nel vecchio regolamenti appalti (art. 38 del dpr 207/2010). 

Il QUADRO TECNICO ECONOMICO (Tav. 7.5) prevede l'articolazione del costo complessivo e la distinzione tra lavori a 
misura, lavori in economia, importo della manodopera, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; quanto alle  
somme a disposizione della stazione appaltante è stata accertata la presenza di fondi per imprevisti, per spese tecniche 
professionali esterne (DL, Collaudi, etc.), per l’incentivo alle funzioni tecniche ex art.45 Dlgs n°36/2023:

10

copia informatica per consultazione

https://biblus.acca.it/download/testo-unico-sicurezza-dlgs-81-2008/
https://biblus.acca.it/download/nuovo-codice-appalti-pdf/
https://biblus.acca.it/download/nuovo-codice-appalti-pdf/


QUADRO “A” IMPORTO

LAVORI A MISURA, esclusa manodopera € 3.143.694,10

IMPORTO MANODOPERA INCLUSA NEI LAVORI E NELLA SICUREZZA € 1.053.948,28

LAVORI IN ECONOMIA Smontaggio e rimontaggio pannellatura palestra € 13.604,00

SOMMANO € 4.211.246,38

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 163.386,74

importo complessivo dei lavori € 4.374.633,12 € 4.374.633,12

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso -€ 163.386,74

SOMMANO LAVORI A BASE D’ASTA € 4.211.246,38

QUADRO “B” SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA sui lavori ed oneri di sicurezza (22%) € 437.463,31

Incentivo art.113 D.Lgs n°50/2016 (1,60%) € 69.994,13

Indagini geolgiche e geotecniche e prove di laboratorio Lavori in amministrazione diretta 

previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, compresa IVA 

AL 22%

€ 17.187,82

INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

compresa CNPAIA ed IVA
€ 45.378,98

CNPAIA + IVA su competenze tecniche su CSP € 12.197,87

Competenze tecniche esterne progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione e 

direzione lavori indagini geologiche + variante contrattuale
€ 93.960,78

CNPAIA IVA su competenze tecniche su progettazione e relazione geologica € 25.256,66

Spese tecniche relative alla direzione lavori, all’assistenza giornaliera e contabilità compresi 

oneri previdenziali ed IVA 22%
€ 173.642,14

diritti di segreteria per Parere Vigili del fuoco € 200,00

Spese per collaudo tecnico -amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 

specialistici (vedi allegato al quadro economico) compresa CNPAIA ed IVA
€ 48.705,41

Imprevisti ed arrotondamenti (art.42 comma 3 lettera b) d.P.R. n°207/2010) € 23.687,00

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 - Revisione prezzi e 120 – 

Modifica dei contratti in corso di esecuzione, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36
€ 11.843,50

Restituzione rendering professionale con virtual reality - QR compreso oneri di legge € 8.000,00

Contributo ANAC € 660,00

Pubblicazione su GUCE e GURI e quotidiani degli avvisi di pre-informazione e post-

informazione del bando di gara
€ 0,00

Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (enel, gas, fognatura etcc.) € 2.000,00

Assicurazione RCA professionale per i tecnici interni € 2.000,00

Spese per prove di laboratorio, analisi dei materiali dei rifiuti non pericolosi, prove di 

collaudo, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal 

capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116

comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo

alla realizzazione dell’opera, ove prescritto.

€ 10.000,00

ONERI di conferimento a discarica autorizzata compreso IVA al 22% € 142.718,02

Economie derivanti dai ribassi d'asta applicati alle spese per: 1. progettazione 

definitiva/esecutiva compreso il contributo previdenziale del

4%; [85.963,51] 2. coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione compreso 

il contributo previdenziale del 4% [€41.019,21]

€ 65.253,08
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3. indagini geotecniche e prove di laboratorio [€ 3.523,44]

Economie derivanti dal recupero dell'IVA sui ribassi d'asta applicati

alle spese per: 1. progettazione definitiva /esecutiva; [€ 18.911,97]

2. coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione [€ 9.024,23]

3. indagini geotecniche e prove di laboratorio [€ 775,16] € 14.355,68

Totale somme a disposizione € 1.204.504,38 € 1.204.504,38

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 5.579.137,50

Dagli elementi economici dell'opera si individua immediatamente che si tratta di lavori di demolizione e ricostruzione 
di opere edili, strutturali ed impianti, ricadenti nella categoria prevalente secondo quanto di seguito previsto:

CATEGORIE DEI LAVORI PREVISTE NELL’APPALTO (art.1.3 del CSA).

a) CATEGORIA PREVALENTE: OG1 IV - Edifici civili e industriali - €3.397.523,32 (78%); 

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI:

OG11 III Impianti tecnologici €977.109,80 (22%).

Il  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Tav.  7.8.1)  contiene  ogni  elemento,  identificabile sugli  elaborati grafici,  ed è 
adeguatamente qualificato. Sono state previste le penali ai sensi dell’art.126 comma 1 del Nuovo  Codice dei Contratti 
Pubblici ed il premio di accelerazione (art.126 comma 2). Gli artt. 2.30 e 2.30 del CSA hanno disciplinato la materia  
della revisione dei prezzi  ai  sensi  dell’art.60 del Dlgs n°36/2023. Contiene le specifiche clausole sociali  orientate a 

garantire  le  pari  opportunità  generazionali,  di  genere  e  di  inclusione  lavorativa  per  le  persone  con  disabilità  o  

svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato e l’applicazione dei contratti nazionali e territoriali di  

settore (l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). L’art.2.31 prevede l’avvalimento ai sensi  

dell’art.104  comma  1  del  dlgs  n°36/2023.  L’art.2.15  del  CSA disciplina  il  subappalto  secondo  quanto  previsto 

dall’art.119 del dlgs 36/2023.

Il CRONOPROGRAMMA (Tav. 7.9.1 – 7.9.2 - 12.6) dei lavori (diagramma di Gantt) ed il CSA all’art.2.5 hanno previsto la 
durata dei lavori in 548 gg naturali e consecutivi.

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLA VERIFICA 

(allegato I.7 art.39, 40 e 41 del Dlgs n°36/2023)
12
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Il giorno 1 del mese di Marzo dell’anno duemilaventiquattro, il sottoscritto arch. Antonino Alestra, nella qualità di RUP 
dei lavori in oggetto ed incaricato dell'attività di verifica preventiva del progetto relativo alle opere sopra indicate in 
relazione al  combinato  disposto  dell’art.42  del  D.Lgs  n°36/2023,  ha  proceduto alla  verifica  della  documentazione 
progettuale. La verifica ha accertato le seguenti esistenze, ai sensi dell’art.39 del d.Lgs n°36/2023 ed in particolare dei  
seguenti parametri:

a) affidabilità;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità. 

Sono state fatte, in contraddittorio con il gruppo di progettazione, le seguenti verifiche:
 applicazione delle  norme specifiche e  delle  regole  tecniche di  riferimento adottate  per  la  redazione del 

progetto;
 coerenza  delle  ipotesi  progettuali  poste  a  base  delle  elaborazioni  tecniche  ambientali,  cartografiche, 

architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
 corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione 

dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 documentale  mediante  controllo  dell'esistenza  di  tutti  gli  elaborati  previsti  per  il  livello  del  progetto  da 

esaminare;
 esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
 esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
 leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 comprensibilità  delle  informazioni  contenute  negli  elaborati  e  della  ripercorribilità  delle  calcolazioni 

effettuate;
 coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
 rispondenza  delle  soluzioni  progettuali  ai  requisiti  espressi  nello  studio  di  fattibilità  e  negli  elaborati 

progettuali prodotti nella fase precedente;
 la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni.

Si da atto che il verbale di verifica viene sottoscritto con firma digitale.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

                         ing. Salvatore Fragapane

                        IL PROGETTISTA                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento

             RTP: STUDIO CANGEMI SRL - CAPPELLO ENGINEERING SRL – GEOLOGO LAMIA                                       

VALIDAZIONE DEL PROGETTO  DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE

(art.42 comma 4  e allegato I.7 - art.44 del Dlgs n°36/2023 )

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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Visto il superiore Rapporto conclusivo di Verifica preventiva della progettazione redatto dal R.U.P. e confermati gli esiti 
della superiore verifica,  CON IL PRESENTE ATTO VALIDA IL PROGETTO FINANZIATO DAL DDG 1462 del 29/07/2021 - 
risorse PAC Salvaguardia 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL  “Interventi di Efficientamento Energetico degli 
edifici scolastici” per la realizzazione dei LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE 
PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" – PO-FESR 2014/2020 - CUP I96F19000210002.

PREMESSO CHE:

La precedente attività di verifica ha attestato:
 la conformità del progetto ai requisiti dei livelli progettuali precedenti;
 la conformità del progetto alla normativa vigente ;
 la completezza della progettazione;
 la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 la  corrispondenza dei  nominativi  dei  progettisti a  quelli  titolari  dell'affidamento e  sottoscrizione dei 

documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 la  completezza  della  documentazione  relativa  agli  intervenuti  accertamenti  di  fattibilità  tecnica, 

amministrativa ed economica dell'intervento;
 i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali 

indagini con le scelte progettuali;
 la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 la  completezza,  adeguatezza  e  chiarezza  degli  elaborati  progettuali,  grafici,  descrittivi  e  tecnico-

economici;
 la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri 

adottati;
 la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 l'esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi 

ed alle prescrizioni capitolari;
 l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 la manutenibilità delle opere, ove richiesta;
 l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle 

procedure, ove prescritte;
 l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative 

comunque applicabili al progetto;
 l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata 

cantierabilità del progetto;
 il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato 

speciale d'appalto, nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

La progettazione è stata verificata dai soggetti preposti ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023, in contraddittorio e in 
ottemperanza a quanto stabilito dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

CONSIDERATO CHE, sulla base delle verifiche effettuate non sono state formulate  osservazioni, il rapporto conclusivo 
sull'attività di verifica ha dato esito positivo, il sottoscritto RUP, tutto quanto sopra premesso,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo in rapporto alla tipologia, 
categoria, entità ed importanza dell'intervento, secondo il seguente QTE:

QUADRO “A” IMPORTO
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LAVORI A MISURA, esclusa manodopera € 3.143.694,10

IMPORTO MANODOPERA INCLUSA NEI LAVORI E NELLA SICUREZZA € 1.053.948,28

LAVORI IN ECONOMIA Smontaggio e rimontaggio pannellatura palestra € 13.604,00

SOMMANO € 4.211.246,38

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 163.386,74

importo complessivo dei lavori € 4.374.633,12 € 4.374.633,12

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso -€ 163.386,74

SOMMANO LAVORI A BASE D’ASTA € 4.211.246,38

QUADRO “B” SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA sui lavori ed oneri di sicurezza (22%) € 437.463,31

Incentivo art.113 D.Lgs n°50/2016 (1,60%) € 69.994,13

Indagini geolgiche e geotecniche e prove di laboratorio Lavori in amministrazione diretta 

previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, compresa IVA 

AL 22%

€ 17.187,82

INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

compresa CNPAIA ed IVA
€ 45.378,98

CNPAIA + IVA su competenze tecniche su CSP € 12.197,87

Competenze tecniche esterne progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione e 

direzione lavori indagini geologiche + variante contrattuale
€ 93.960,78

CNPAIA IVA su competenze tecniche su progettazione e relazione geologica € 25.256,66

Spese tecniche relative alla direzione lavori, all’assistenza giornaliera e contabilità compresi 

oneri previdenziali ed IVA 22%
€ 173.642,14

diritti di segreteria per Parere Vigili del fuoco € 200,00

Spese per collaudo tecnico -amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 

specialistici (vedi allegato al quadro economico) compresa CNPAIA ed IVA
€ 48.705,41

Imprevisti ed arrotondamenti (art.42 comma 3 lettera b) d.P.R. n°207/2010) € 23.687,00

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 - Revisione prezzi e 120 – 

Modifica dei contratti in corso di esecuzione, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36
€ 11.843,50

Restituzione rendering professionale con virtual reality - QR compreso oneri di legge € 8.000,00

Contributo ANAC € 660,00

Pubblicazione su GUCE e GURI e quotidiani degli avvisi di pre-informazione e post-

informazione del bando di gara
€ 0,00

Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (enel, gas, fognatura etcc.) € 2.000,00

Assicurazione RCA professionale per i tecnici interni € 2.000,00

Spese per prove di laboratorio, analisi dei materiali dei rifiuti non pericolosi, prove di 

collaudo, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal 

capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116

comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo

alla realizzazione dell’opera, ove prescritto.

€ 10.000,00

ONERI di conferimento a discarica autorizzata compreso IVA al 22% € 142.718,02

Economie derivanti dai ribassi d'asta applicati alle spese per: 1. progettazione 

definitiva/esecutiva compreso il contributo previdenziale del

4%; [85.963,51] 2. coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione compreso 

il contributo previdenziale del 4% [€41.019,21]

3. indagini geotecniche e prove di laboratorio [€ 3.523,44]

€ 65.253,08
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Economie derivanti dal recupero dell'IVA sui ribassi d'asta applicati

alle spese per: 1. progettazione definitiva /esecutiva; [€ 18.911,97]

2. coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione [€ 9.024,23]

3. indagini geotecniche e prove di laboratorio [€ 775,16] € 14.355,68

Totale somme a disposizione € 1.204.504,38 € 1.204.504,38

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 5.579.137,50

DICHIARA, che in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei lavori, gli elementi progettuali previsti sono stati  
redatti in conformità alla sezione III dell’allegato I.7 del  DL.gs n°36/2023 ed il progetto è di livello esecutivo.

La validazione del progetto riporta gli esiti della verifica e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del RUP ed alle 
eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere  
gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara 

DATA: 1/03/2024

                                            Il Responsabile Unico del Procedimento

                 arch. Antonino ALESTRA
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Città  di Trapani
 (Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 907 del 12/03/2024

Servizio   LAVORI PUBBLICI  

Proposta n° 1378/2024

Oggetto:  D.D.G. N. 1462 DEL 29/07/2021 E SUCCESSIVO D.D.G. N. 297 DEL 19/07/2022 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA 
SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 - 
OBBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 - SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI" - CUP: I96F19000210002 - GARA TELEMATICA MEDIANTE IL PORTALE 
ACQUISTINRETEPA.IT. 

PREN. IMP. 13/2024    ACC. 117 

ATTESO CHE CON LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 90 DEL 14/03/2024 E' STATA PROROGATA FINO AL 
15/04/2024 OVVERO, SE PRECEDENTE, FINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2023/25, L'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Trapani li, 19/03/2024 

Il Dirigente
BONAFEDE SALVATORE
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 19/03/2024 
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