



**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani

*Medaglia d'Oro al Valor Civile*

## **Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio**

### **Determinazione n. 2091 del 28/06/2023**

Proposta n. SERVCONT 3336/2023

**Oggetto:** PNRR - M5C2I2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO TEATRO A. PARDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ' DEL TESSUTO SOCIALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI OVVERO ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DL (CUP: I94E21002280001 - CIG: 9813645C09) - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL RTP FORMATO DALL'ING. CARMELA BERNARDI, DALL'ING. GIUSEPPE GALIA, DAL PERITO ANTONINO MESSINA E DAL GIOVANE PROFESSIONISTA ING. MARCO GALIA

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **ATTESO CHE:**

ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art. 4, comma 2 D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165);

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 4 del D. Lgs 30 marzo, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma 1), mentre ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);

- il Decreto del Sindaco n. 64 del 11/10/2022, con il quale l'odierno disponente è stato nominato dirigente del VI Settore, e il Decreto del Sindaco n. 34 del 05/06/2023, con il quale è stato confermato dirigente ad interim dei Settori III, V e VII;

#### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Trapani, con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, è risultato beneficiario di 16 finanziamenti del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", tra cui:
  - **I94E21002280001** - TEATRO A. PARDO - VIA FRANCESCO SCEUSA, 6 - PROGETTO TEATRO A. PARDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL TESSUTO SOCIALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI, dell'importo di € **423.326,00**;
- il Comune di Trapani ha firmato gli atti d'obbligo connessi all'accettazione dei finanziamenti concessi dal Ministero dell'Interno;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 463 del 14/12/2022 è stata autorizzata la variazione del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022, in applicazione dell'art. 15, commi 4 e 4 bis, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n.108/2021, secondo le indicazioni del prospetto contabile n. 239 del 08/12/2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 483 del 15/12/2022 è stata approvata la variazione di PEG, annualità 2022, secondo le indicazioni del prospetto contabile n. 239 del 08/12/2022;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 201 del 29/12/2022 è stata ratificata la variazione di bilancio di previsione 2021/2023, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 14/12/2022;
- con D.D. n. 1474 del 11/05/2023 è stato preso atto del Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 e sono stati accertati in entrata i 16 finanziamenti tra cui:
  - **I94E21002280001** (TEATRO A. PARDO), finanziamento pari a € **423.326,00** da accertare in entrata sul Bilancio di Previsione 2021/2023, in corrispondenza del Cap. **3105** denominato "TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE TEATRO PARDO -CAP. **42067/U** - RIGENERAZIONE URBANA 423.326,00 DAL 2021 AL 2026" (Cod. Bil. 4.02.01.01.001), nel seguente modo:
    - la somma di € 60.792,45 sull'esercizio finanziario 2022;
    - la somma di € 113.765,41 sull'esercizio finanziario 2023;
    - la rimanente somma sarà accertata non appena verranno predisposti i bilanci di previsione 2022/2024, 2023/2025 e 2024/2026;
- con l'accesso al Fondo per le Opere Indifferibili (decreto n. 124 del 13/03/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), tramite portale REGIS, è stato effettuato per l'annualità 2023 l'incremento del finanziamento pari al 10%, come stabilito dall'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per cui l'importo complessivo del finanziamento è pari a € **465.658,61**;
- il Dirigente ha provveduto a quantificare la parcella al fine di conferire l'incarico di *"REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E*

*COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO PARDO*”, la quale ammonta a € **38.421,43**;

- in data 28/04/2023 è stata avviata la trattativa diretta sul MEPA (RDO n. 3546943) con l'operatore economico ING. CARMELA BERNARDI (P. IVA 06576960824), capogruppo mandatario del RTP, per l'affidamento dell'incarico di “*REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO PARDO*”(CUP: I91B21001660001 – CIG: 9813645C09);
- in data 30/04/2023 l'operatore economico ha offerto il ribasso del 10% sull'importo a base d'asta pari a € **38.421,43** e ha presentato atto di costituzione RTP in data 27/06/2023, prot. n. 52488;
- la predetta offerta economica è stata oggetto di specifica analisi da parte del Dirigente, il quale ritenendo la stessa congrua e conveniente ha proposto di procedere all'affidamento diretto dei servizi in oggetto al predetto operatore economico, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali;
- sono state avviate le verifiche in capo al costituito RTP, e sono state già acquisite le verifiche INARCASSA dell'Ing. Carmela Bernardi, dell'Ing. Giuseppe Galia e dell'Ing. Marco Galia;

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

- in data 17/05/2023 (prot. n. 40793) è stato pubblicato l'atto di interpello con il quale è stato chiesto alle amministrazioni locali la disponibilità di tecnici dipendenti disponibili ad assumere gli incarichi in argomento, assegnando come termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione le ore 14:00 del 26/05/2023, che ha sortito esito negativo;
- per la peculiarità e specificità dell'intervento, nonché per l'indisponibilità di personale dell'Area Tecnica in grado di eseguire gli incarichi in argomento, in quanto oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti, è necessario ricorrere a professionalità esterne per procedere senza indugio con l'intervento di cui all'oggetto e rispettare le tempistiche previste dall'atto d'obbligo firmato;
- risulta urgente, al fine di avviare l'inizio dei lavori, affidare l'incarico di “*REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO PARDO*” al RTP formato dall' Ing. Carmela Bernardi, dall'Ing. Giuseppe Galia, dal Perito Industriale Antonino Messina e dal giovane professionista Ing. Marco Galia;
- i predetti servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e DL sono affidati ai sensi dell'art.1, comma 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120;
- ogni singolo step procedurale degli interventi finanziati dal PNRR dovrà comprendere il rispetto dei principi *Do No Significant Harm (DNSH)*, *Criteri Ambientali Minimi (CAM)* e *Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa*;
- per effetto dell'affidamento in argomento il quadro economico appare rimodulato come segue:

| TEATRO PARDO - QTE |                                                                                       |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>           | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                             |                     |                     |
|                    | opere edili                                                                           | € 245.469,27        |                     |
|                    | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO                                         | € 25.344,75         | € 270.814,02        |
|                    | Forniture                                                                             | € 36.587,00         |                     |
|                    | <b>SOMMANO LAVORI E FORNITURE COMPRESA SICUREZZA</b>                                  | <b>€ 307.401,02</b> | <b>€ 307.401,02</b> |
| <b>B</b>           | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                           |                     |                     |
|                    | IVA sui lavori (22%)                                                                  | € 67.628,22         |                     |
|                    | Incentivo tecnico del 2% - articolo 113 del d.lgs. 50/2016 - Codice Contratti         | € 6.148,02          |                     |
|                    | Competenze tecniche progettazione definitiva - esecutiva - CSP - CSE - DL - Sicurezza | € 34.579,29         |                     |
|                    | CNPAIA ED IVA su competenze tecniche DL e CSE                                         | € 9.294,91          |                     |
|                    | Imprevisti sui lavori (10%),                                                          | € 30.740,10         |                     |
|                    | Contributo ANAC                                                                       | € 250,00            |                     |
|                    | Spese per allacciamenti ai pubblici servizi                                           | € 2.500,00          |                     |
|                    | Caratterizzazione del materiale e dei componenti da conferire a discarica             | € 1.057,12          |                     |
|                    | Conferimento a discarica compreso IVA al 22%                                          | € 1.185,00          |                     |
|                    | Economie da ribasso d'asta compresa IVA e CNPAIA                                      | € 4.874,91          |                     |
|                    | <b>SOMMANO</b>                                                                        | <b>€ 158.257,58</b> | <b>€ 158.257,58</b> |
|                    | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>                                           |                     | <b>€ 465.658,60</b> |

**CONSIDERATO CHE:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance (POP) 2021;
- ad oggi non si è ancora provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
- la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 Dicembre 2022 ha prorogato i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 30/04/2023;
- nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023 è stata approvata l'ulteriore proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 31 maggio 2023;

- è scaduto il termine del 31/05/2023 per l'approvazione dei bilanci di previsione e non sono state approvate ulteriori proroghe, pertanto, vige ancora la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art.163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che: “Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla Legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente”;
- *“per i firmatari del presente provvedimento rispettivamente preposti alla proposizione ed adozione del procedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. Art.6 bis della L.241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di Comportamento approvato con delibera di G.M. n.6 del 30.01.2014”. Per facilità di comprensione si riporta l'art. 6 bis della L. 241/90 che così recita “Il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;*

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto dagli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, e ss.mm.ii;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e ss.mm.ii. recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (di seguito, il “Decreto Semplificazioni”) e in particolare:
  - l'art. 1, comma 1, che statuisce: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;*
  - l'art. 1, comma 2 lett. a), che dispone: *“fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi*

*compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici”;*

- l'art. 1, comma 3, che dispone che: *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, ovvero l'oggetto dell'affidamento in modo semplificato, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
- l'art. 1, comma 4, il quale dispone che: *“per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...]”*;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1 giugno 2021, il quale in particolare dispone che: *“Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto”*;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti: *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, nonché le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti: *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- l'art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, estende alle Agenzie Fiscali, l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice;
- la L.R. n.23/98 con cui è stata recepita parzialmente la Legge n.127/97 (Bassanini bis) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controlli interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013, che così recita: *il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto di liquidazione è assicurata nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora*

l'atto di liquidazione non possa essere eseguito perché non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato;

### PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1. **Dare atto che** i predetti servizi di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DL sono affidati ai sensi dell'art.1, comma 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, che il Dirigente ha verificato la carenza di risorse interne ovvero di risorse in forza ad altre Amministrazioni in conformità al Codice dei Contratti Pubblici e che si procede all'affidamento diretto avendo verificato il possesso dei requisiti professionali;
2. **Prendere atto** dell'offerta economica su MEPA (RDO n. 3546943), allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, in merito all'affidamento dell'incarico di *“REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO PARDO”* (CUP: I94E21002280001 – CIG: 9813645C09);
3. **Affidare** al costituito RTP, formato da **ING. CARMELA BERNARDI**, nata a ...*omissis*... il ...*omissis*... e residente a ...*omissis*... (C.F. ...*omissis*... – P. IVA 01966040816), dall'**ING. GIUSEPPE GALIA**, nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... e residente in ...*omissis*... (CF: ...*omissis*... – P. IVA 02165870813), dal **PERITO INDUSTRIALE ANTONINO MESSINA**, nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., e residente in ...*omissis*... (CF: ...*omissis*... – P. IVA 01607180815), e dal giovane professionista **ING. MARCO GALIA**, nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., e residente a ...*omissis*... (CF: ...*omissis*... – P. IVA 02791100817), che ha offerto un ribasso del **10,00% (€ 3.842,14)** sull'importo a base di gara (**€ 38.421,43**), l'incarico professionale di cui al punto 2 per l'importo netto di **€ 34.579,29** oltre cassa di previdenza al 4% ed IVA al 22% per un impegno complessivo di **€ 43.874,20**;
4. **Dare atto che** l'affidamento ai predetti professionisti verrà perfezionato tramite stipula di disciplinare di incarico;
5. **Dare atto che** per la sottoscrizione del contratto l'affidatario deve costituire una garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, oltreché una polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del medesimo Codice;
6. **Dare atto che** l'affidamento di cui sopra soggiace alla condizione sospensiva del positivo esito dei controlli e verifiche previste dalla vigente normativa e che in caso negativo la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
7. **Prenotare** la somma di **€ 113.765,41** sul Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2023, in corrispondenza del Cap. **3105** denominato *“TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE TEATRO PARDO - CAP. 42067/U - RIGENERAZIONE URBANA 423.326,00 DAL 2021 AL 2026”* (Cod. Bil. 4.02.01.01.001), giusto accertamento



n. 2022 acceso con determina n. 1474 del 11/05/2023, riservandosi di prenotare la rimanente somma non appena verranno predisposti i bilanci di previsione 2022/2024, 2023/2025 e 2024/2026;

8. **Trasformare** la prenotazione di cui al precedente punto **in impegno definitivo** in favore del costituendo RTP di cui al punto 3 per la somma di € **43.874,20** in corrispondenza del Cap. **3105/E** denominato “*TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE TEATRO PARDO - CAP. 42067/U - RIGENERAZIONE URBANA 423.326,00 DAL 2021 AL 2026*” (Cod. Bil. 4.02.01.01.001) sul Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2023;
9. **Dare atto che** l’impegno di spesa di cui al punto 8, ricorrendo la gestione provvisoria del bilancio, viene assunto per “*le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente*” ai sensi dall’art.163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;
10. **Dare atto che** ogni singolo step procedurale degli interventi finanziati dal PNRR dovrà comprendere il rispetto dei principi *Do No Significant Harm (DNSH)*, *Criteri Ambientali Minimi (CAM)* e *Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa*;
11. **Approvare** il nuovo quadro economico che, per effetto del presente affidamento, appare rimodulato come segue:

| TEATRO PARDO - QTE |                                                                                       |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>           | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                             |                     |                     |
|                    | opere edili                                                                           | € 245.469,27        |                     |
|                    | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO                                         | € 25.344,75         | € 270.814,02        |
|                    | Forniture                                                                             | € 36.587,00         |                     |
|                    | <b>SOMMANO LAVORI E FORNITURE COMPRESA SICUREZZA</b>                                  | <b>€ 307.401,02</b> | <b>€ 307.401,02</b> |
| <b>B</b>           | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                           |                     |                     |
|                    | IVA sui lavori (22%)                                                                  | € 67.628,22         |                     |
|                    | Incentivo tecnico del 2% - articolo 113 del d.lgs. 50/2016 - Codice Contratti         | € 6.148,02          |                     |
|                    | Competenze tecniche progettazione definitiva - esecutiva - CSP - CSE - DL - Sicurezza | € 34.579,29         |                     |
|                    | CNPAIA ED IVA su competenze tecniche DL e CSE                                         | € 9.294,91          |                     |
|                    | Imprevisti sui lavori (10%),                                                          | € 30.740,10         |                     |
|                    | Contributo ANAC                                                                       | € 250,00            |                     |
|                    | Spese per allacciamenti ai pubblici servizi                                           | € 2.500,00          |                     |
|                    | Caratterizzazione del materiale e dei componenti da conferire a discarica             | € 1.057,12          |                     |
|                    | Conferimento a discarica compreso IVA al 22%                                          | € 1.185,00          |                     |
|                    | Economie da ribasso d'asta compresa IVA e CNPAIA                                      | € 4.874,91          |                     |
|                    | <b>SOMMANO</b>                                                                        | <b>€ 158.257,58</b> | <b>€ 158.257,58</b> |
|                    | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>                                           |                     | <b>€ 465.658,60</b> |

Il Funzionario  
AMENTA ORAZIO

## **IL DIRIGENTE**

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

## **DETERMINA**

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **PNRR - M5C2I2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO TEATRO A. PARDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ' DEL TESSUTO SOCIALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI OVVERO ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DL (CUP: I94E21002280001 - CIG: 9813645C09) - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO ING. CARMELA BERNARDI;**

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

#### **RENDE NOTO**

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 28/06/2023



**Sottoscritta dal Dirigente**

**AMENTA ORAZIO**

*(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*

**in data 28/06/2023**

| TEATRO PARDO – QTE |                                                                                       |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>           | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                             |                     |                     |
|                    | opere edili                                                                           | € 245.469,27        |                     |
|                    | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO                                         | € 25.344,75         | € 270.814,02        |
|                    | Forniture                                                                             | € 36.587,00         |                     |
|                    | <b>SOMMANO LAVORI E FORNITURE COMPRESA SICUREZZA</b>                                  | <b>€ 307.401,02</b> | <b>€ 307.401,02</b> |
| <b>B</b>           | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                           |                     |                     |
|                    | IVA sui lavori (22%)                                                                  | € 67.628,22         |                     |
|                    | Incentivo tecnico del 2% - articolo 113 del d.lgs. 50/2016 - Codice Contratti         | € 6.148,02          |                     |
|                    | Competenze tecniche progettazione definitiva - esecutiva – CSP – CSE – DL – Sicurezza | € 34.579,29         |                     |
|                    | CNPAIA ED IVA su competenze tecniche DL e CSE                                         | € 9.294,91          |                     |
|                    | Imprevisti sui lavori (10%),                                                          | € 30.740,10         |                     |
|                    | Contributo ANAC                                                                       | € 250,00            |                     |
|                    | Spese per allacciamenti ai pubblici servizi                                           | € 2.500,00          |                     |
|                    | Caratterizzazione del materiale e dei componenti da conferire a discarica             | € 1.057,12          |                     |
|                    | Conferimento a discarica compreso IVA al 22%                                          | € 1.185,00          |                     |
|                    | Economie da ribasso d'asta compresa IVA e CNPAIA                                      | € 4.874,91          |                     |
|                    | <b>SOMMANO</b>                                                                        | <b>€ 158.257,58</b> | <b>€ 158.257,58</b> |
|                    | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>                                           |                     | <b>€ 465.658,60</b> |

# CAMPUS del MEDITERRANEO "Ex MATTATOIO COMUNALE" di TRAPANI

## OPERE PON "Legalità" 2014/2020 - ASSE 7 "Accoglienza ed Integrazione Immigrati"

Progetto di trasformazione di 4 fabbricati in Laboratori artigianali e spazi formativi per gli immigrati

|                                             |                                                                                                                                     |   |              |          |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------|---------------------|
| <b>A</b>                                    | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                                                                           |   |              | €        | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>a1</b>                                   | opere edili - E.20                                                                                                                  | € | 680.000,00   |          |                     |
| <b>a2</b>                                   | opere strutturali - S.03                                                                                                            | € | 320.000,00   |          |                     |
| <b>a3</b>                                   | impianti - IA.01 - IA.02 - IA.03                                                                                                    | € | 600.000,00   |          |                     |
|                                             | SOMMANO                                                                                                                             | € | 1.600.000,00 | €        | 1.600.000,00        |
| <b>B</b>                                    | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                         |   |              | €        | <b>800.000,00</b>   |
| <b>b1</b>                                   | IVA sui lavori (10%)                                                                                                                | € | 160.000,00   |          |                     |
| <b>b2</b>                                   | Incentivo tecnico del 2% - art. 113 Codice Contratti                                                                                | € | 32.000,00    |          |                     |
| <b>b3</b>                                   | fornitura arredi uffici compreso IVA al 22%                                                                                         | € | 48.800,00    |          |                     |
| <b>b4</b>                                   | fornitura attrezzature industriali per laboratori artigianali compreso IVA al 22%                                                   | € | 143.227,00   |          |                     |
| <b>b5</b>                                   | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento - verifica della progettazione - programmazione - validazione - supervisione DL e CSE | € | 70.754,84    |          |                     |
| <b>b6</b>                                   | competenze tecniche per la progettazione esecutiva e CSP                                                                            | € | 56.024,50    |          |                     |
| <b>b7</b>                                   | competenze tecniche per la DL e CSE                                                                                                 | € | 111.342,23   |          |                     |
| <b>b8</b>                                   | contributo per CNPAIA (4%) su b6+b7                                                                                                 | € | 6.694,67     |          |                     |
| <b>b9</b>                                   | IVA (22%) su b6+b7+b8                                                                                                               | € | 38.293,51    |          |                     |
| <b>b10</b>                                  | Somme per indagini geognostiche sulle strutture compreso IVA (22%)                                                                  | € | 59.002,28    |          |                     |
| <b>b11</b>                                  | Imprevisti sui lavori - 4%                                                                                                          | € | 64.000,00    |          |                     |
| <b>b12</b>                                  | Contributo ANAC                                                                                                                     | € | 600,00       |          |                     |
| <b>b13</b>                                  | Pubblicazioni                                                                                                                       | € | 2.260,98     |          |                     |
| <b>b14</b>                                  | Spese per allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                         | € | 4.500,00     |          |                     |
| <b>b15</b>                                  | Assicurazione RCA professionale per i tecnici interni                                                                               | € | 1.000,00     |          |                     |
| <b>b16</b>                                  | Caratterizzazione del materiale e dei componenti da conferire a discarica                                                           | € | 1.000,00     |          |                     |
| <b>b17</b>                                  | Conferimento a discarica compreso IVA al 22%                                                                                        | € | 500,00       |          |                     |
|                                             | SOMMANO                                                                                                                             | € | 800.000,00   | €        | 800.000,00          |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b> |                                                                                                                                     |   |              | <b>€</b> | <b>2.400.000,00</b> |

0,0014131125  
0,0028125

€ 2.400.000,00

**CAMPUS del MEDITERRANEO "Ex MATTATOIO COMUNALE" di TRAPANI**

| OPERE PO "FSER" 2014/2020 - ASSE 9 "Inclusione sociale"                          |                                                                                                                                     |   |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------|
| Progetto di trasformazione di alcuni fabbricati in Social Housing e/o Co-housing |                                                                                                                                     |   |              |                     |
| <b>A</b>                                                                         | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                                                                           |   | €            | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>a1</b>                                                                        | opere edili - E.20                                                                                                                  | € | 800.000,00   |                     |
| <b>a2</b>                                                                        | opere strutturali - S.03                                                                                                            | € | 500.000,00   |                     |
| <b>a3</b>                                                                        | impianti - IA.01 - IA.02 - <b>IA.03</b>                                                                                             | € | 700.000,00   |                     |
|                                                                                  | SOMMANO                                                                                                                             | € | 2.000.000,00 | € 2.000.000,00      |
| <b>B</b>                                                                         | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                         |   | €            | <b>555.430,39</b>   |
| <b>b1</b>                                                                        | IVA sui lavori (10%)                                                                                                                | € | 200.000,00   |                     |
| <b>b2</b>                                                                        | Incentivo tecnico del 2% - art. 113 Codice Contratti                                                                                | € | 40.000,00    |                     |
| <b>b5</b>                                                                        | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento - verifica della progettazione - programmazione - validazione - supervisione DL e CSE | € | 55.822,33    |                     |
| <b>b6</b>                                                                        | competenze tecniche per la progettazione esecutiva e CSP                                                                            | € | 65.140,53    |                     |
| <b>b7</b>                                                                        | competenze tecniche per la DL e CSE                                                                                                 | € | 128.907,44   |                     |
| <b>b8</b>                                                                        | contributo per CNPAIA (4%) su b6+b7                                                                                                 | € | 7.761,92     |                     |
| <b>b9</b>                                                                        | IVA (22%) su b6+b7+b8                                                                                                               | € | 44.398,18    |                     |
| <b>b10</b>                                                                       | Somme per indagini geognostiche sulle strutture compreso IVA (22%)                                                                  | € | -            |                     |
| <b>b11</b>                                                                       | Imprevisti sui lavori - 4%                                                                                                          | € | -            |                     |
| <b>b12</b>                                                                       | Contributo ANAC                                                                                                                     | € | 600,00       |                     |
| <b>b13</b>                                                                       | Pubblicazioni                                                                                                                       | € | 2.800,00     |                     |
| <b>b14</b>                                                                       | Spese per allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                         | € | 5.600,00     |                     |
| <b>b15</b>                                                                       | Assicurazione RCA professionale per i tecnici interni                                                                               | € | 1.200,00     |                     |
| <b>b16</b>                                                                       | Caratterizzazione del materiale e dei componenti da conferire a discarica                                                           | € | 1.200,00     |                     |
| <b>b17</b>                                                                       | Conferimento a discarica compreso IVA al 22%                                                                                        | € | 2.000,00     |                     |
|                                                                                  | SOMMANO                                                                                                                             | € | 555.430,39   | € 555.430,39        |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>                                      |                                                                                                                                     |   | €            | <b>2.555.430,39</b> |



€ 2.000.000,00

€ 2.656.202,00

**CAMPUS del MEDITERRANEO "Ex MATTATOIO COMUNALE" di TRAPANI**

| <b>OPERE PO "FSER" 2014/2020 - ASSE 9 "Inclusione sociale"</b>                   |                                                                                                                                     |   |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------|
| Progetto di trasformazione di alcuni fabbricati in Social Housing e/o Co-housing |                                                                                                                                     |   |              |                     |
| <b>A</b>                                                                         | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                                                                           |   | €            | <b>4.500.000,00</b> |
| <b>a1</b>                                                                        | opere edili - E.20                                                                                                                  | € | 2.020.000,00 |                     |
| <b>a2</b>                                                                        | opere strutturali - S.03                                                                                                            | € | 880.000,00   |                     |
| <b>a3</b>                                                                        | impianti - IA.01 - IA.02 - IA.03                                                                                                    | € | 1.600.000,00 |                     |
|                                                                                  | SOMMANO                                                                                                                             | € | 4.500.000,00 | € 4.500.000,00      |
| <b>B</b>                                                                         | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                         |   | €            | <b>1.063.035,67</b> |
| <b>b1</b>                                                                        | IVA sui lavori (10%)                                                                                                                | € | 450.000,00   |                     |
| <b>b2</b>                                                                        | Incentivo tecnico del 2% - art. 113 Codice Contratti                                                                                | € | 90.000,00    |                     |
| <b>b5</b>                                                                        | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento - verifica della progettazione - programmazione - validazione - supervisione DL e CSE | € | -            |                     |
| <b>b6</b>                                                                        | competenze tecniche per la progettazione esecutiva e CSP                                                                            | € | 65.140,53    |                     |
| <b>b7</b>                                                                        | competenze tecniche per la DL e CSE                                                                                                 | € | 128.907,44   |                     |
| <b>b8</b>                                                                        | contributo per CNPAIA (4%) su b6+b7                                                                                                 | € | 7.761,92     |                     |
| <b>b9</b>                                                                        | IVA (22%) su b6+b7+b8                                                                                                               | € | 44.398,18    |                     |
| <b>b10</b>                                                                       | Somme per indagini geognostiche sulle strutture compreso IVA (22%)                                                                  | € | 67.427,61    |                     |
| <b>b11</b>                                                                       | Imprevisti sui lavori - 4%                                                                                                          | € | 180.000,00   |                     |
| <b>b12</b>                                                                       | Contributo ANAC                                                                                                                     | € | 600,00       |                     |
| <b>b13</b>                                                                       | Pubblicazioni                                                                                                                       | € | 6.300,00     |                     |
| <b>b14</b>                                                                       | Spese per allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                         | € | 12.600,00    |                     |
| <b>b15</b>                                                                       | Assicurazione RCA professionale per i tecnici interni                                                                               | € | 2.700,00     |                     |
| <b>b16</b>                                                                       | Caratterizzazione del materiale e dei componenti da conferire a discarica                                                           | € | 2.700,00     |                     |
| <b>b17</b>                                                                       | Conferimento a discarica compreso IVA al 22%                                                                                        | € | 4.500,00     |                     |
|                                                                                  | SOMMANO                                                                                                                             | € | 1.063.035,67 | € 1.063.035,67      |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>                                      |                                                                                                                                     |   | €            | <b>5.563.035,67</b> |

€ 4.600.000,00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Redazione progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di riqualificazione del teatro Pardo

## Dati Principali

### Numero RDO

3546943

### Nome RDO

Redazione progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di riqualificazione del teatro Pardo

### Tipologia di contratto

Appalto di servizi

### Tipologia di procedura

Altro

### Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

## Ruoli e Autorizzazioni

### Responsabile del procedimento

ORAZIO AMENTA

MNTRZO74T19G197G

### Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ORAZIO AMENTA MNTRZO74T19G197G

### Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI TRAPANI

### Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI TRAPANI

## Date

## Pubblicazione



28/04/2023 19:45

## Inizio presentazione offerte



28/04/2023 19:45

## Termine ultimo presentazione offerte



03/05/2023 12:27

## Data limite stipula contratto



10/06/2023 00:00

## Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

45

## Dettaglio

## Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

## CIG

XX01 – RICHIESTA PRELIMINARE FORNITURA (Per la presente procedura non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG)

## CUP

B99F19000070006

## CPV

| Identificativo | Descrizione                                            | Categoria                                                               | Fornitura |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 71240000-2     | Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione | Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio | 100       |

## Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

## Nome Parametro

% ribasso

## Peso

1

## Decimali offerta

2

## Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

## Importo base d'asta

€ 38.421,43

## Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA LIBICA S.N. TRAPANI (TRAPANI); Consegna: VIA LIBICA S.N. TRAPANI (TRAPANI); Aliquote: secondo la normativa vigente



## Documentazione Gara



DGUE

File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc

198.5 Kb

---

Progetto parte 1.zip

16429.2 Kb

Progetto parte 1

---

Progetto parte 2.zip

13366.9 Kb

Progetto parte 2

---

Progetto parte 3.zip

15113.5 Kb

Progetto parte 3

---



parcella pardo.pdf

857.1 Kb

Schema di parcella

---

**Inviti**

Partita IVA

Ragione sociale

01966040816

LIBERO PROFESSIONISTA



Valore dell'opera (V)  
**270814**

Categoria d'opera  
**Edilizia**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 9.713230\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere  
**Edifici e manufatti esistenti**

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

### Progettazione definitiva

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.040) = **999.58**

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.060) = **1499.37**

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.020) = **499.79**

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.030) = **749.69**

### Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.070) = **1749.27**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.130) = **3248.64**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.040) = **999.58**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.020) = **499.79**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.020) = **499.79**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.100) = **2498.95**

### Esecuzione dei lavori



Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.320) = **7996.66**

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.030) = **749.69**

Qcl.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Qi:0.060) = **1499.37**

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.040) = **999.58**

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)  
(V:270814.00 x P:9.713% x G:0.95 x Q:0.250) = **6247.39**

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$   
**30,737.14**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)  
**7,684.29**



# Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

## SETTORE FINANZE

Determina N. 2091 del 28/06/2023

**Servizio APPALTI E CONTRATTI**

Proposta n° 3336/2023

**Oggetto:** PNRR - M5C2I2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO TEATRO A. PARDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ' DEL TESSUTO SOCIALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI OVVERO ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DL (CUP: I94E21002280001 - CIG: 9813645C09) - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL RTP FORMATO DALL'ING. CARMELA BERNARDI, DALL'ING. GIUSEPPE GALIA, DAL PERITO ANTONINO MESSINA E DAL GIOVANE PROFESSIONISTA ING. MARCO GALIA .

IMP 1617 PREN 58 VISTO FAVOREVOLE VISTA LA CERTIF. DI REG. CONTRIBUTIVA DI MESSINA ANTONINO TRASMESSA VIA E MAIL DAL SETTORE IN DATA ODIERNA ALLEGATA ALL'ATTO DA QUESTO UFFICIO

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Trapani li, 29/06/2023



**Il Dirigente**

**BONAFEDE SALVATORE**

*(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*

**in data 29/06/2023**



# Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

## DURC ON LINE

---

**Da:** contributieprestazioni@pec.eppi.it  
**Inviato:** 27/06/2023 13:17:28  
**A:** sesto.settore@pec.comune.trapani.it  
**CC:**  
**Oggetto:** REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER MESSINA ANTONINO

Spettabile Amministrazione,  
con riferimento alla richiesta utile per la gara REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO PARDO CIG 9813645C09, trasmettiamo il certificato di regolarità contributiva richiesto.

Cordiali Saluti.  
EPPI

Messaggio automatico generato dal sistema, non rispondere a questa email.  
Per qualsiasi comunicazione scrivere a [info@eppi.it](mailto:info@eppi.it)

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA



Si comunica, ai fini consentiti dalla Legge, che:

il Per.Ind. MESSINA ANTONINO  
codice fiscale MSSNNN63D29L331H  
nato a TRAPANI  
provincia di TRAPANI  
in data 29/04/1963  
residente a VIA FRANCESCO LA GRASSA 2, TRAPANI (TRAPANI), 91100

iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di TP al numero d'ordine 199

ha presentato domanda di iscrizione all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in data 13/10/1997, con matricola 008170, e alla data odierna risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti di rilascio del DURC (regolarità contributiva e documentale) è stato effettuato con riferimento ai pagamenti, ed alla presentazione delle dichiarazioni reddituali (EPPI 03), scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente alla data di rilascio del presente documento e non ha effetti liberatori per l'iscritto.

Rimane, pertanto, impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Il presente certificato ha validità 120 giorni.

Distinti Saluti

**EPPI**

Dlgs. 196/03 - NOTE DI RISERVATEZZA

Il presente documento - e/o i suoi allegati può contenere informazioni riservate ed è ad esclusivo uso del destinatario o suo incaricato. I dati ed i contenuti sono trattati secondo la vigente normativa e ne è proibita la diffusione. Se, per errore, avete ricevuto questo documento, nello scusarci per l'accaduto. Vi preghiamo di distruggerlo e contattarci immediatamente al seguente numero: 06/44001. Il mittente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali modifiche, intercettazioni, danneggiamenti, e relative conseguenze.  
Grazie per la collaborazione.

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Via Morgagni, 30/E - 00161 ROMA (RM)

Telefono: 06.44001  
e-mail: [info@eppi.it](mailto:info@eppi.it)