



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

5° Settore – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

Lavori per la Realizzazione di una Pista Ciclabile nel Lungomare Dante Alighieri del Comune di Trapani - tratto da Piazza Vittorio Emanuele al confine con il Comune di Erice. - CUP: I97G20000150001

COMMITTENTE:

Comune di Trapani 5° Settore – LAVORI PUBBLICI

- RELAZIONE
- COREOGRAFIE, PLANIMETRIE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO
- ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- ANALISI DEI PREZZI UNITARI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- VISTA RENDERIZZATA CON CORDOLO IN CLS COLORATO

Trapani, 20/02/2024

Il Tecnico

Sito internet: www.comune.trapani.it
pec: sesto.settore@pec.comune.trapani.it
e-mail: lpp@comune.trapani.it

Lavori per la Realizzazione di una Pista Ciclabile nel Lungomare Dante Alighieri del Comune di Trapani - tratto da Piazza Vittorio Emanuele al confine con il Comune di Erice. - CUP: I97G20000150001

QUADRO ECONOMICO			
Importo del Lavoro			315.100,07
Costo della Manodopera (30,00% dei lavori non soggetta a ribasso)			<u>94.530,02</u>
Importo del Lavoro soggetto al Ribasso d'Asta			220.570,05
Oneri per la Sicurezza (non soggetto a ribasso)			<u>10.084,03</u>
Importo totale dei Lavori			325.184,10
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA al 10% sui Lavori e oneri di sicurezza	32.518,41		
Per Competenze Tecniche 2% su importo dei lavori	6.503,68		
Per Affidamento Tecnico Esterno per la Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre che il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%	19.406,22		
Per Oneri di Conferimento materiale edile	1.000,00		
Per Analisi e Caratterizzazione	500,00		
Per Spese ANAC	250,00		
Per Imprevisti	4.637,59		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	64.815,90		64.815,90
IMPORTO COMPLESSIVO			390.000,00

Severino Soro