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CITTA’  DI  TRAPANI
5° SETTORE  - LAVORI PUBBLICI 

Oggetto:  Lavori per la Realizzazione di una Pista Ciclabile nel Lungomare
                  Dante Alighieri del Comune di Trapani - tratto da Piazza Vittorio 
                  Emanuele al confine con il Comune di Erice. 
                  CUP: I97G20000150001

CAPITOLATO  SPECIALE  DI  APPALTO 

Art. 1    OGGETTO  DELL'APPALTO  ED  AFFIDAMENTO
      L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto i lavori per la “Realizzazione
di una pista ciclabile nel Lungomare Dante Alighieri del Comune di Trapani tratto da Piazza
Vittorio Emanuele al confine con il Comune di Erice”
           Il Comune di Trapani è beneficiario delle risorse del D.M. 344/2020 e ss.mm.ii,
relative  alla  “Realizzazione  di  Interventi  concernenti  la  sicurezza  della  circolazione
ciclistica cittadina del Comune di Trapani”.
           L’importo finanziato per la Realizzazione di una pista ciclabile nel Lungomare
Dante Alighieri del Comune di Trapani tratto da Piazza Vittorio Emanuele al confine con
il Comune di Erice è di € 239.594,14.   
           Con tale beneficio si intende rendere esecutivo il presente lavoro che riguarda il
progetto per  la  realizzazione di  un sistema integrato di  pista  ciclabile  nel  comune di
Trapani.
           Obiettivo dell’intervento è la realizzazione della pista ciclabile in progetto che
costituirà il percorso lungo la Via Lungomare Dante Alighieri collegando l'attuale pista
ciclabile del Comune di Erice al parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele che rappresenta
il punto di snodo ideale per le partenze e gli arrivi.
            Le scelte progettuali per l’inserimento degli interventi nella viabilità esistente si
sono basate sui seguenti criteri:
▪ normativa di riferimento e buone pratiche attuate in Italia ed altri paesi Europei;
▪ esigenze e indicazioni dell’Amministrazione Comunale;
▪ caratteristiche e funzioni della viabilità;
▪ budget economico a disposizione;
           Il presente progetto, costituisce il collegamento della Città di Erice con la Città di
Trapani, attraverso il Lungomare Dante Alighieri. 
           Il collegamento dei due punti strategici, Comune di Erice e Piazza Vittorio
Emanuele  che  garantisce  l'interscambio  modale  (parcheggi),  lasciano  la  priorità  di
intervento sul Lungomare Dante Alighieri, secondo le direttive dell’Amministrazione.
           Si è cercato di tener conto delle esigenze locali della viabilità, con riferimento
particolare  alle  funzioni  strategiche  di  alcune  strade  e  alla  presenza  dei  parcheggi
delimitati dalle “strisce blu” gestiti per convenzione da una società privata.
           Fa eccezione la pista ciclabile prevista nel Lungomare Dante Alighieri, alla quale
si preferisce  dare ampio spazio a discapito di un’intera fila di posti auto, sia a pagamento
che gratuiti, dando una forte spinta verso lo sviluppo della mobilità nella città di Trapani.
           L’inserimento della pista ciclabile prevista nel Lungomare Dante Alighieri tiene
conto sostanzialmente dei seguenti fattori:
- presenza di marciapiedi ampi e traffico pedonale presente;



- dimensioni della carreggiata e traffico veicolare esistente;
      Il  collegamento  con  la  pista  ciclabile  del  Comune  di  Erice  si  ritiene  essere
fondamentale in quanto “tappa obbligata” per turisti e visitatori.
           Gli interventi in progetto vanno a creare una zona interamente dedicata alla pista
ciclabile a discapito dello spazio dedicato ai parcheggi.
           Per l’intero tratto che va dall’intersezione con Piazza Vittorio Emanuele a confine
con il Comune di Erice  la pista ciclabile sarà realizzata di fianco al marciapiede lato
mare, andando di fatto a sostituire l’intera fila di parcheggi su quel lato.
           La pista ciclabile sarà a doppio senso di marcia, con larghezza complessiva di
250 cm.
           La carreggiata, larga in totale 1060 cm di media, sarà ristretta ad una larghezza di
810 cm, con le due corsie di 350 cm + banchine (a unico o doppio senso di marcia),
rispettando le dimensioni minime previste nel codice della strada.
            La pista sarà dotata di segnaletica orizzontale che comprende:
- strisce laterali continue di larghezza 12 cm
- striscia discontinua di mezzeria di larghezza 12 cm
- simbolo di pista ciclabile elongato
- strisce per attraversamento pedonale e di segnaletica verticale per l’indicazione della
pista ciclabile e degli attraversamenti.
     Inoltre l’intera superficie della pista sarà ricoperta con una vernice di finitura di colore
Azzurro chiaro.
   Si  rende,  pertanto necessario intervenire  con i  lavori  di  realizzazione di  una pista
ciclabile, con un percorso protetto o comunque riservato alla circolazione di biciclette
dove il traffico motorizzato è escluso. Lo scopo di tali percorsi è quello e di separare il
traffico  ciclabile  da  quello  motorizzato  ed  anche  pedonale  caratterizzati  da  velocità
differenti, tanto da migliorare la sicurezza stradale e facilitare lo scorrimento dei veicoli. 
    È il Codice della Strada che impone l’obbligo ai ciclisti di utilizzare le piste ciclabili
quando disponibili. 
  La  pista  ciclabile  in  ambito  urbano  richiede  particolare  attenzione  nei  punti  di
intersezione, raccordo e fondo stradale. Da non trascurare è un altro obiettivo ovvero la
riqualificazione dell’ambito urbano di Trapani vista la sua spiccata vocazione ed attività
turistico-ricettivo. 
    Il percorso ciclabile è previsto lungo un tracciato di 2.000 mt. che complessivamente
attraversa il  perimetro a nord della città il: Lungomare Danti Alighieri (da Piazza Vittorio
Emanuele al confine con Erice).
    Il progetto prevede essenzialmente la realizzazione di una pista ciclabile a due corsie
con  senso  alternato  di  percorrenza,  su  sede  stradale  propria  che  è  ricavata  sul  lato
preferenziale della carreggiata stradale esistente. 
  È  stato  in  fase  di  progettazione  scelta  una  soluzione  tecnica  relativamente  allo
sfruttamento del piano stradale. 
    Le principali operazioni di intervento consisteranno nella preparazione del sottofondo
stradale ove sarà realizzata la pista ciclabile, tramite opportune scarificazioni nei tratti
necessari  e ripristino con conglomerato bituminoso, nonché idrolavaggio eseguito con
idonea  macchina  ad  alta  pressione  per  sgrassaggio  e  pulizia  di  pavimentazioni  in
conglomerato bituminoso, verrà applicato per tutta la lunghezza della pista ciclabile ossia
2000 m. un trattamento protettivo ecosostenibile di colore azzurro chiaro a base di resine
epossiacriliche  ad  alte  prestazioni  completamente  all'acqua  esente  da  solventi  metalli
pesanti  e  formaldeide  “resuplast  epo  2k”,  (certificazione  a.n.a.s.+  gfc  chimica),
modificata con cariche quarzifere e polveri minerali selezionate.



      Alla estremità della pista ciclabile verrà realizzata un cordolo in CLS della sezione
di  cm.  (50  x  25  x  100), con  spigoli  superiori  smussati  a  45  gradi,  realizzato  con
calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 30 N/mm2, provvisto di marcatura CE a norma
UNI  EN  1340,  compreso  doppia  colorazione  a  contrasto  Giallo/Nero  con  prodotto
epossiacrilico per cemento.
   Il  percorso  delle  piste  ciclabili  sarà  facilmente  riconoscibile  sia  attraverso  una
segnaletica orizzontale tramite bordatura con strisce segnaletiche parallele al percorso ed
elementi  catadiottrici,  sia  per  mezzo  del  fondo  stradale  colorato  e  l’omogeneità  dei
materiali  nel  rispetto  della  compatibilità  con  il  contesto,  con  le  funzioni  che  ivi  si
svolgono e valorizzandone gli aspetti urbanistici delle aree attraversate. 
     Il lavoro della pista ciclabile sarà completato con la realizzazione e l'esecuzione di
frecce  direzionali  e  sagome  delle  bici,  mediante  l'impiego  di  vernici  idonee  semi
permanenti da collocare ogni 100 m. circa all'interno della pista.
     Si conferma che i lavori sono esclusivamente relativi ad opere stradali come meglio
sopra descritto, e non verranno modificate le dimensione delle sedi pedonali se non solo
ed esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.
    I lavori saranno completati con piccoli interventi di miglioramento per la fruibilità
delle  zone pedonali  e  degli  attraversamenti  stradali  destinati  ad uso dei  pedoni  e  dei
portatori di handicap.
     Con tali lavori si potrà assicurare la realizzazione di una pista ciclabile nel Lungomare
Dante Alighieri del Comune di Trapani (tratto da Piazza Vittorio Emanuele al confine con
il Comune di Erice) e far fronte a tutte quelle innumerevoli urgenze che già sono state
manifestate e che si manifesteranno nei giorni seguenti.
     L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.

Art. 2    DEFINIZIONE   DEI   CONTRAENTI
Nel  presente  Capitolato  il  Comune  di  Trapani  è  indicato  con  la  parola

“Amministrazione”  rappresentata  nei  modi  prescritti  dalle  norme  in  vigore.
La  Ditta  appaltatrice  è  indicata  con  parola “Ditta” rappresentata  da persone

regolarmente  abilitate  ad  impegnarla  e  della  quale  occorre  specificare  la  qualifica  e
le  generalità.

L'appaltatore  è  indicato  con  la  parola  “impresa”  rappresentata  da  persone
legalmente  abilitate  ad  impegnarla  e  della  quale  occorre  specificare  la  qualifica  e  le
generalità.  La documentazione relativa deve allegarsi al contratto.

Al  fine  di  stabilire  la  competenza  giudiziaria,  l'impresa  deve  inoltre  eleggere
domicilio legale in Trapani indicandone l'indirizzo.

  
Art. 3    AMMONTARE  DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto  ammonta a € 325.184,10, di cui 315.100,07 soggetto a
ribasso ed € 10.084,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  oltre somme a
disposizione dell’amministrazione di € 64.815,90 e per complessivi € 390.000,00.

Le  quantità  previste  dal  computo  metrico  per  ogni  singolo  voce  dei  lavori,
potranno  variare  quantitativamente  in  più  o  in  meno  senza  che  l'appaltatore  possa
pretendere compensi aggiuntivi ai prezzi unitari, sempre che l'importo dei lavori eseguiti
non alteri quello contrattuale. 



Art. 4    SPESE RELATIVE AL CONTRATTO 
Tutte le spese relative a diritti di segreteria, di bollo, di registro del contratto e

quelle infine per le copie sono  a carico dell'impresa. 
Il contratto sarà stipulato secondo la vigente normativa.

Art. 5    CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'assunzione  dell'appalto  di  cui  al  presente  Capitolato  implica  da  parte

dell'Impresa la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano,
ma altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità
ed il costo della manodopera ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie
che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto. 

Resta,  pertanto,  esplicitamente  convenuto  che  l'appalto  si  intende  assunto
dall'Impresa  a  tutto  suo  rischio  ed  in  maniera  aleatoria  in  base  a  calcoli  di  sua
convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito.

L'appalto è  soggetto alla  completa osservanza di  tutte  le  norme del  Capitolato
Generale d'Appalto e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili,
delle Leggi (es. D.Lgs. 36/2023 ecc.) tutte e Regolamenti vigenti in materia di  Servizi,
Opere Pubbliche, delle Leggi Regionali, Decreti e Regolamenti in vigore nella Regione in
cui si eseguono i servizi oggetto dell'Appalto, delle norme di lavoro e di quanto altro
richiamato nel presente Capitolato e di tutte le altre norme modificative e sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
 L'impresa  è  tenuta  al  rispetto  scrupoloso  della  normativa  in  materia
antinfortunistica  ed  in  particolare  al   Decreto  Legislativo n° 81 del 09/04/2008 e
ss.mm.ii., nonché del  D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento e del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 e ss.mm.ii..

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le Leggi sopra richiamate e della
incondizionata  loro  accettazione.
 

    Art. 6    DOCUMENTI  FACENTI  PARTE  DEL  CONTRATTO                                          
ANCHE  SE  NON  ALLEGATI  

Fanno parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale di Appalto e,
per quanto non in contrasto con esso, i seguenti documenti:
1) Gli elaborati sono costituiti da:
 -  RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 -  COREOGRAFIE, PLANIMETRIE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
    DELLO STATO ATTUALE E DI PROGETTO 
 -  ELENCO PREZZI UNITARI
 -  ANALISI DEI PREZZI
 -  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 -  QUADRO ECONOMICO
 -  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 -  VISTA RENDERIZZATA CON CORDOLO IN CLS COLORATO 

Art. 7    ESECUZIONE  DELL'APPALTO  E  PENALITA'   
La consegna dei Lavori all'Impresa sarà effettuata successivamente all'affidamento

definitivo. Il tempo utile per dare ultimate tutte le opere appaltate è stato preventivato in
60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.



L'esecutore  è  tenuto a  seguire  le  istruzioni  e  le  direttive fornite  dalla  stazione
appaltante ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del regolamento.

L' Appaltatore darà inizio ai servizi immediatamente e ad ogni modo non oltre 3
giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari
allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 20 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla
risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
 Gli  interventi  a  seguito  di  Ordini  di  Servizio  dovranno  avere  inizio  alla  data
prefissata e in caso di  omessa esecuzione,  salvo motivato e giustificato impedimento,
verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto
per colpa dell’impresa allo scadere dei 10 giorni di ritardo ingiustificato o nel caso siano
state applicate almeno 5 sanzioni.

In caso di intervento parziale e/o incompleto per colpa dell’impresa questo verrà
considerato come mai eseguito con l’obbligo della ripetizione integrale dello stesso nel
tempo stabilito dalla direzione servizi.

Per un migliore servizio la Ditta dovrà avere sempre attivato un servizio telefonico
anche con segreteria telefonica.

Il mancato attivamento di quanto sopra richiesto comporterà  l’applicazione di una
penale di € 100,00 al giorno.

E’ facoltà  dell’Amministrazione  di  risolvere  il  contratto  se  tale  disservizio  si
protraesse per oltre tre giorni. 

Le penali verranno detratte dall’importo del conto parziale o finale oppure rivalse
con le fideiussioni depositate.

Nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione del servizio, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo  viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille
dell'importo contrattuale;

Art. 8    PRINCIPI GENERALI ESECUZIONE LAVORO 
Gli interventi previsti dal presente appalto dovranno essere condotti nei modi più

idonei  per  garantire  la  conservazione  e  il  buono stato  dei  lavori  di  che  trattasi.  Non
saranno ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall’Impresa appaltatrice
nell’esecuzione dei lavori, senza la precisa autorizzazione della Direzione dei Lavori.

Gli obiettivi primari delle operazioni riguardante i lavori per la “Realizzazione di
una pista ciclabile nel Lungomare Dante Alighieri del Comune di Trapani tratto da
Piazza Vittorio Emanuele al confine con il Comune di Erice”.

Nel caso in cui si manifestassero problematiche legate alla sicurezza, igiene o a
pubblica incolumità o altre problematiche che pregiudicano l'uso dei lavori, la Ditta dovrà
intervenire su semplice disposizione del R.U.P. o D.L. sempre che l'importo dei lavori
eseguiti non alteri quello contrattuale.

Le indicazioni di seguito fornite si intendono definite in senso generale. 
L’operatore dovrà essere in grado di valutare, in ogni caso i difetti presenti, di

adattare  e  dimensionare  conseguentemente  l’intervento  alle  peculiarità  del  singolo
soggetto. A questo proposito è assolutamente necessario che gli operatori siano qualificati,
provvisti  di  esperienza  acquisita  e  documentata  professionalità.  Il  Comune  si  riserva
comunque la facoltà di richiedere gli attestati professionali e di escludere dall’esecuzione
degli interventi coloro che non fossero in possesso dei requisiti professionali necessari. 

L’impresa  dovrà  possedere  adeguati  mezzi  ed  essere  impresa  abilitata  ed  in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge  per la tipologia di intervento.



Le  indicazioni  d’intervento  prescindono  inoltre  da  ulteriori  indicazioni  che
saranno fornite dal Comune prima e durante l’esecuzione delle opere.

In fase  esecutiva sarà  competenza della  Direzione,  disporre  apposito  ordine di
servizio con l'indicazione dei siti e del lavoro da eseguire relativo alla “Realizzazione di
una pista ciclabile nel Lungomare Dante Alighieri del Comune di Trapani tratto da
Piazza Vittorio Emanuele al confine con il Comune di Erice”.

Il lavoro sarà reso   attraverso almeno una squadra composte da almeno quattro  
operai e comunque nel numero necessario ad assicurare gli interventi richiesti, salvo ad
incrementarla a semplice richiesta della Direzione, e comunque in numero sufficiente a
garantire la conclusione delle operazioni entro    60 giorni naturali e consecutivi dalla  
data di consegna dei suddetti lavori, pena l’impossibilità al pagamento dei lavori
effettuati oltre tale data, con l'utilizzo ove necessario di materiali ed ogni attrezzo manuale
o meccanico che riterrà più opportuno, per assicurare la corretta esecuzione degli interventi di
che trattasi.  

L'intervento  è  comprensivo  delle  predisposizioni   finalizzate  a  diminuire  e
regolare  il  disagio  delle  operazioni,  la  sicurezza  per  gli  operatori,  utenti,  cose,  ecc..,
compreso l'allontanamento ed il trasporto del materiale di risulta compreso l'onere del
conferimento  a discarica autorizzata.

Il  lavoro  sarà  comprensivo  di  tutte  le  operazioni  come  descritto,  fino  alla
conclusione  per  ogni  sito  disposto  dalla  D.L.  attraverso  operai,  mezzi  meccanici  e
attrezzatura  manuale  oltre  all'autocarro per  il  trasporto del  materiale  di  risulta,  fino a
rendere il lavoro da eseguire concluso e a perfetta regola d'arte. 

E’ compreso  il  caricamento  e  l'allontanamento  del  materiale  di  risulta  fino  a
pubblica discarica autorizzata nonché l’approntamento di tutte le misure necessarie ad
eseguire i servizi in sicurezza degli operatori e dei cittadini nonché opere, ecc..

Il  lavoro  verrà  svolto  con  la  stesura  di  appositi  ordini  di  servizio,  previa
autorizzazione del R.U.P. con l'indicazione dei siti e del lavoro da eseguire che dovranno
contenere  indicazione  dei  luoghi  del  tipo  di  intervento  ed  eventualmente  del  tipo  di
attrezzature  e  dei  mezzi  meccanici  necessari  e  della  qualifica  della  manodopera  da
impiegare.

Art. 9    RESPONSABILITA'  E  IMPEGNI
Prima  della  presentazione  dell’offerta,  l’Appaltatore  dovrà  ispezionare  con

attenzione il sito oggetto dell’appalto per prendere visione delle condizioni di lavoro e
avere piena conoscenza delle caratteristiche dei luoghi. 

L’Appaltatore è tenuto a presentare, congiuntamente all’offerta, dichiarazione con
la quale attesta di avere esaminato, oltre agli elaborati progettuali, di avere accertato la
fattibilità delle opere previste, in funzione delle caratteristiche dei siti e della specifica
lavorazione richiesta.

La presentazione dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’Appaltatore di
tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e negli Elaborati progettuali.

Le operazioni dovranno essere eseguite da personale qualificato e con attrezzature
adeguate  al  fine  di  assicurare  il  regolare  e  continuo  svolgimento  degli  interventi.
l’Impresa appaltatrice è tenuta a sua cura e spese a sostituirli  con altri  rispondenti  ai
requisiti richiesti dalla D.L. 

La Direzione dei Lavori  potrà esigere in qualsiasi momento la sostituzione del
personale operativo per dimostrata incapacità, indisciplina o gravi negligenze. 



I materiali e le attrezzature ritenuti necessari per l’esecuzione degli interventi e
servizi  previsti  dal  presente  Capitolato  dovranno  rientrare  nelle  disponibilità
dell’Appaltatore  già  al  momento  della  stipula  del  contratto,  pena  la  decadenza  della
validità dell’affidamento e comunque prima dell’effettivo inizio dei lavori. 

I  materiali  da  impiegare  nell’appalto,  dovranno  essere  di  provenienza  certa  e
riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della D.L. 

I  mezzi  d’opera,  dovranno  essere  in  perfetta  efficienza  secondo  le  norme  di
sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le
disposizioni di legge per la salvaguardia dell’ambiente contro l’inquinamento sia chimico
che acustico. 

In caso di dichiarazione di inidoneità del materiale e/o dei mezzi d’opera da parte
della  D.L.  l’Impresa  appaltatrice  è  tenuta  a  sua  cura  e  spese  a  sostituirli  con  altri
rispondenti ai requisiti richiesti dalla D.L. in ogni caso l’impresa,  pur avendo ottenuto
l’approvazione dei  materiali  e  dei  mezzi  d’opera da parte  della  D.L,  resta  totalmente
responsabile della buona riuscita dei servizi. 

L’Appaltatore dovrà impiegare manodopera qualificata del cui buon rendimento
sarà  egli  stesso responsabile  e  dovrà provvedere agli  operai,  ai  materiali  e  dai  mezzi
d’opera che gli verranno richiesti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di accettare il programma dei lavori proposto
dall'Impresa per l'esecuzione degli interventi che a proprio giudizio ritenesse necessario
per il regolare andamento dei servizi stessi e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

L'accettazione  del  piano  da  parte  della  Direzione  dei  Lavori  non  costituisce
tuttavia  assunzione di  responsabilità   alcuna  della   Direzione dei  Lavori  stessa   per
quanto concerne l'idoneità e adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa
intenderà   adottare  per  la  conduzione  degli  interventi,  si  conviene  pertanto  che,
verificandosi in corso d'opera errori o insufficienze di valutazione e così pure circostanze
impreviste,  l'Impresa  dovrà  immediatamente  farvi  fronte  di  propria  iniziativa  con
adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Direzione dei Lavori di imporre ulteriori
decisioni,  che  a  proprio  insindacabile  giudizio,  riterrà  necessari  affinché  i  lavori
procederanno nei tempi e nei modi convenienti,  senza che per questo l'Impresa possa
pretendere compensi o indennizzi di alcun genere non previsti nel presente Capitolato o
nell'offerta presentata  dalla  stessa  Ditta.

L'Impresa  si  obbliga di rispettare tutte le normative sulla sicurezza dei cantieri
ed  a  denunciare  i  lavori  agli  enti  assicurativi.

Art. 10   SMALTIMENTO
Lo sgombero dei materiali di risulta ed il trasporto a discarica  autorizzata saranno

a  carico  della  Ditta  come  da  progetto  compresi  anche  gli  oneri  di  conferimento  in
discarica autorizzata.   

Art. 11   PAGAMENTO  DEL  CORRISPETTIVO  
Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione a lavori ultimati e su

presentazione di regolare fattura liquidata dalla Direzione dei Lavori, previa verifica della
regolarità contributiva. 



Art. 12   CAUZIONE
La ditta aggiudicataria deve costituire cauzione definitiva sotto forma di garanzia

fidejussoria ai sensi e nella misura prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la  medesima garanzia può essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata nel caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
La  cauzione  prestata  con  fideiussione  dovrà  contenere  l’esplicito  ed  incondizionato
impegno dell’impresa a versare le somme stesse alla tesoreria dell’Ente, con l’esclusione
del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e della
decadenza  di  cui  all’art.  1957  del  Codice  Civile,  con  il  conseguente  obbligo  per  il
fideiussore  di  effettuare  il  versamento  della  somma  garantita  presso  la  Tesoreria
Comunale  su  semplice  richiesta  del   committente,  senza  eccezione  o  ritardi  e  di
considerare valida la fideiussione sino a completo esaurimento del rapporto contrattuale e,
comunque, sino alla dichiarazione liberatoria dell’Ente committente.
Alla restituzione della cauzione definitiva si provvederà, secondo le norme di Legge in
vigore, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 13   TUTELA  CONTRO  AZIONI  DI  TERZI  
L'Impresa  assume ogni  responsabilità  per  casi  di  infortuni  e  di  danni  arrecati

eventualmente  all'Amministrazione  e  a  terzi  in  dipendenza  di  manchevolezze  o  di
trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. 

L'Impresa,  inoltre,  assume ogni  responsabilità  ed  onere  derivante  dai  diritti  di
proprietà   da  parte  di  terzi  in  ordine  alle  forniture  e  ai  servizi.
 L'appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni
causati  a  terzi  nell'esecuzione  dei  lavori/servizi.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori/servizi e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione

La  polizza  assicurativa  contro  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa
determinati  deve  coprire  tutti  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  a  causa  del
danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  e  opere,  anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di
forza  maggiore,  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni
causati a terzi nell'esecuzione dei lavori/servizi.

La  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  deve
essere stipulata per  il  massimale di  Euro 500.000,00 compresi  danni  a  persone,  cose,
animali  nonchè  compresi  quelli  da  coinvolgere  o  interessare  in  tutto  o  in  parte  beni
immobili o impianti preesistenti.

Le garanzie prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

L'impresa infine assume l'obbligo di  garantire  all'Amministrazione il  sicuro ed
indisturbato  possesso  dei  materiali  eventualmente  forniti  e  di  mantenerla  estranea  ed
indenne  di  fronte  ad  azioni o pretese  al  riguardo.



L'impresa assume ogni responsabilità e solleva l'Amministrazione da ogni danno a
cose e persone che si può verificare durante il corso dei lavori/servizi all'interno dell'area
di cantiere su proprietà comunale. 

Art. 14   DANNI  DIPENDENTI  DA  FORZA  MAGGIORE    
I danni di forza maggiore saranno accertati nei modi di Legge. L'impresa oltre alle

modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro è obbligata ad eseguire le opere
provvisionali  ed  usare  le  cautele  ritenute  a  suo  giudizio  indispensabili  per  la  buona
riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni sia le
attrezzature di cantiere che le opere stesse. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed
obblighi  seguenti  che  si  intendono  compensati  nei  prezzi  delle singole voci dei
servizi  a  misura:
-  l'osservanza  delle  norme  derivanti  dalle  vigenti  Leggi  e  Regolamenti  relativi  alle
associazioni  varie  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  festività,  indennità  di
licenziamento,  fondo  integrazione  salario  e  tutte  le  altre  disposizioni  esistenti  e  che
potranno intervenire in corso di Appalto.

Non  si  farà  luogo  all'emissione  di  alcun  certificato  di  pagamento  se  prima
l'appaltatore non abbia presentato alla Direzione dei Lavori le polizze di assicurazione
sugli  infortuni  nonché  l'acquisizione  del  DURC.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata
accertata  dall'Amministrazione  o  denunciata  dal  competente  Ispettorato  del  Lavoro,
l'Amministrazione  opererà  delle  trattenute  di  garanzia  del  20  %  sui  certificati  di
pagamento,  previa  diffida  dell'Appaltatore  a  corrispondere  entro  il  termine  di  cinque
giorni  quanto  dovuto  o  comunque  a  definire la vertenza  con  gli  operai,  senza  che
ciò   possa  dar  titolo  a  risarcimento  dei  danni  o  pagamenti  di  interessi  sulla
somma  trattenuta.

     Art. 15       NOLI   E   SUB - APPALTI  
Non  è  consentito  all'Impresa  di  concedere  o  Sub - Appaltare  parte dei servizi,

oggetto  del  presente  contratto. 
I  noli  ed  i  Sub - Appalti,  saranno  concessi  a  norma  di  legge  e  le  richieste

dei   noli  e  dei  Sub  -  Appalti,  dovranno  essere  presentate  attraverso  comunicazione
nella  domanda  al  momento  dell'offerta,  unico  mezzo di comunicazione  disponibile
per  la  richiesta  dei  noli  e  Sub - Appalto.

Art. 16   SPESE  A  CARICO  DELL'APPALTATORE
Sono  poste  a carico dell'appaltatore  tutte  le  spese  relative  alla  gara  e  tutte  le

spese  conseguenti  all'Appalto  (bolli,  registrazioni,  copie, ecc.).

       Art. 17    COLLOCAZIONE  CARTELLI
L'impresa ha l'obbligo di fornire e collocare, su appositi sostegni, nel punto che

verrà eventualmente indicato dalla Direzione del Servizio, un cartello delle dimensioni di
mt. 1,20 x 0,80,  riportante i seguenti dati:

-  Comune di Trapani; 
-  Natura,  importo  e  durata  del servizio;
-  Direzione del Servizio;

            -  Nominativo dell'impresa.



Tale cartello indicatore dovrà essere collocato il giorno della consegna del servizio e sarà
mantenuto  in  sito  sino  alla  sua  ultimazione (salvo seguire costantemente i luoghi delle
operazioni del servizio). 

Altresì dovrà garantire quanto previsto nei precedenti articoli.

Art. 18    RICHIAMI  E  RINVII
L'Appalto  è  disciplinato  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  in  vigore  nonché  dalle

norme  del  Capitolato  Generale  di Appalto  approvato  con  Decreto  Ministeriale  19
Aprile  2000  n° 145  e  ss.mm.ii.

In  caso  di  contenzioso  l'unico  foro  competente  sarà  quello  di  Trapani.

Trapani,  li  20/02/2024
                                      

        Il Tecnico 
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