



Città di Trapani

5° Settore

Oggetto: Lavori per la Realizzazione di una Pista Ciclabile nel Lungomare Dante Alighieri del Comune di Trapani - tratto da Piazza Vittorio Emanuele al confine con il Comune di Erice – **CIG B07D8FCF6B** – **CUP I97G20000150001**

Verbale di gara

L'anno duemilaventitré, il giorno 26 del mese di febbraio, presso il 5° Settore, sito nei locali di via Passo Mura di Tramontana, si è riunito il seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, come di seguito composto:

- 1) Ing. Orazio Amenta
- 2) Sig.ra Stella Donato
- 3) Dott.ssa Anna Maria Serretta

Premesso che:

- con la Determina a contrarre n. 673/2024 è stata determinata la procedura di gara da seguire per l'affidamento in oggetto;
- Per lo svolgimento della procedura è stata utilizzata la piattaforma MEPA RDO n° 4084744 con invito a 5 operatori economici:

Partita IVA	Ragione Sociale
02737060646	CEBIC URBAN DESIGN SRL
02410280818	DIEGO CIULLA SRL - UNIPERSONALE
02211520818	EDIL PROJECT S.R.L.
01726050816	GENERAL PROGETTI SRL
02507650816	ITALSCAVI S.R.L.

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 26/02/2024 alle ore 09.00;
- i componenti del seggio di gara si sono dichiarati non incompatibili con gli Operatori Economici invitati;

Alla scadenza dei termini hanno presentato offerta n° 3 operatori economici, ed in particolare:

- 1) DIEGO CIULLA SRL - UNIPERSONALE

All'esito dell'esame, stante l'impossibilità data dal sistema di visualizzare i files DGUE generati in formato xml, si richiede la trasmissione del file in formato PDF come stampa della redazione dello stesso DGUE.

- 2) EDIL PROJECT S.R.L.

L'Operatore Economico risulta ammesso alla fase successiva

- 3) ITALSCAVI S.R.L.

All'esito dell'esame, stante l'impossibilità data dal sistema di visualizzare i files DGUE generati in formato xml, si richiede la trasmissione del file in formato PDF come stampa della redazione dello stesso DGUE.

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro e non oltre martedì 27 febbraio alle ore 09.00 tramite piattaforma MEPA

Alla luce di quanto sopra, il Presidente dichiara sospese le operazioni di gara in attesa delle integrazioni richieste.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Sig.ra Stella Donato

Dott.ssa Anna Maria Serretta

Ing. Orazio Amenta



